Проект							             Электронный документ закупки                                                            



ДОГОВОР № _________ 


Липецкая обл., Грязинский район				                              «___» _______ 20__ г.

Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» (АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании __________, с одной стороны и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с _______________ №_______ от ______, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДОГОВОРА 
Стороны договорились, что для целей Договора нижеизложенные понятия имеют следующее значение:

	Договор
	Настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые оформлены и подписаны Сторонами в надлежащем порядке.


	Дополнительное соглашение
	Документ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, изменяющий и (или) дополняющий условия Договора.


	Объект незавершенного строительства (далее – Объект)

	«Электрокабельная эстакада, кабельная линия 10 кВ».


	Проектные работы














Строительно-монтажные работы 
	Разработка проектной документации, состоящей из графических и текстовых материалов на стадиях «Проектная документация» и «Рабочая документация», подготовленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, строительными нормами и правилами; выполнение (при необходимости) дополнительных инженерных изысканий; участие в согласовании проектной документации с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов (сетей) инженерно-технического обеспечения, иными уполномоченными органами и организациями, доработка проектной документации с учетом замечаний, выданных указанными органами и организациями; обеспечение технического сопровождения прохождения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости и получение положительного заключения.

Строительно-монтажные работы по реконструкции Объекта, включая пуско-наладочные и иные сопутствующие работы, необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание Объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на Объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, страхование), выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, наладки поставляемых ПТС (программно-технических средств) на Объект, обучения персонала, сдачи Объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором.


	Работы


График выполнения
Работ

	Проектные и строительно-монтажные работы (при совместном упоминании – Работы).

Документ, определяющий срок выполнения Работ.

	Материалы и оборудование
	Необходимые для выполнения строительно-монтажных работ материалы, оборудование (в том числе технологическое и инженерное оборудование, мебель, и инвентарь), изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника.


	Строительная площадка
	Предоставленный Заказчиком Подрядчику земельный участок (участки) на период выполнения строительно-монтажных работ и размещения всех складов, материалов и строительной техники. 


	Временные здания и сооружения
	Все временные здания и сооружения любого типа, устанавливаемые Подрядчиком на Строительной площадке, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ, в том числе линии временного электроснабжения, необходимые для функционирования Объекта.


	Проектная документация
	Документация на выполнение строительно-монтажных работ, содержащая требования Заказчика и утвержденная им для производства строительно-монтажных работ, включая изменения и дополнения к ней, техническая документация, Проектная, Рабочая документация, чертежи, технические условия, другая документация, необходимая для надлежащего выполнения строительно-монтажных работ и технической эксплуатации Объекта.


	Исполнительная документация
	Комплект текстовых и графических материалов, подготавливаемых Подрядчиком в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, СП, ГОСТ, другой нормативной и технической документаций и условиями настоящего Договора содержащих сведения о соответствии выполненных в натуре строительно-монтажных работ этим чертежам или с внесенными в нее изменениями и уточнениями, произведенными в ходе выполнения работ, отражающих фактическое состояние работ и их результат на момент начала течения гарантийного срока на выполненные работы в отношении Объекта; в том числе: акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты освидетельствования ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий); иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений; акты монтажа, пусконаладочных работ и испытаний, технические паспорта и руководства по эксплуатации поставленного и смонтированного оборудования, ведомости смонтированного оборудования; журналы производства работ и другая документация, предусмотренная действующими строительными нормами и правилами Российской Федерации, иными обязательными требованиями.


	Нормативная документация

	Документация, устанавливающая комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при инженерных изысканиях, проектировании и строительстве, а также при изготовлении строительных конструкций, изделий и материалов, в том числе строительные нормы и правила.


	Скрытые работы
	Работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, перечень таких работ установлен Проектной документацией.


	Обязательные требования безопасности
	Требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в национальных стандартах и применимых стандартах организации, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды.


	Предпусковые испытания
	Проводимые на Объекте индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском оборудования.


	Пусковые испытания
	Комплексное опробование оборудования на Объекте, во время которого проверяется совместная работа всех основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования под нагрузкой. 


	Согласование
	Подтверждение в письменной форме, сделанное Представителями Сторон, в рамках Договора.


	Представитель (Заказчика, Подрядчика)

	Лицо, уполномоченное (доверенностью) Заказчиком или Подрядчиком выполнять его обязательства по Договору.


	Цена Договора
	Сумма, которая должна быть выплачена Подрядчику в рамках Договора за полное и надлежащее выполнение своих обязательств по Договору.


	Акт сдачи-приемки проектных работ 

[bookmark: _Hlk210300997]Акт сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ 

	Документ, отражающий приемку Заказчиком выполненных Подрядчиком проектных работ.

Документ, отражающий приемку Заказчиком выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ за отчетный период (по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100).   


	Справка о стоимости выполненных работ и затрат

	Документ, используемый для расчетов Заказчика с Подрядчиком за выполненные в отчетном периоде строительно-монтажные работы (по унифицированной форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100).
 

	[bookmark: _Hlk147933132]Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта производственного назначения

	[bookmark: _Hlk181002743]Документ, подтверждающий, что выполненные Подрядчиком объемы строительно-монтажных работ приняты Заказчиком, а также подтверждающий соответствие реконструированного Объекта проектной документации, нормам и стандартам (по форме приложения «Г» СП 68.13330.2017, утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 №1033/пр). 



СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
[bookmark: _Hlk211349439]2.1. По настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательства в соответствии с заданием Заказчика и в сроки, установленные Договором, осуществить подготовку Проектной документации в целях реконструкции Объекта, выполнить строительно-монтажные работы на условиях, предусмотренных Договором, а также в счет стоимости строительно-монтажных работ осуществить поставку материалов и оборудования, выполнить работы, которые не предусмотрены Проектной документацией, но необходимы для комплектации Объекта и своевременного ввода Объекта в эксплуатацию, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в установленном Договором порядке. 
2.2. Состав, объем и методы выполнения проектных работ, форма материалов и результатов, а также технические, экономические, экологические и другие требования к проектным работам устанавливаются Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), являющимся одновременно заданием на проектирование.
2.3. Строительно-монтажные работы выполняются Подрядчиком в полном соответствии с утвержденной Заказчиком Проектной документацией, иными документами, утвержденными Заказчиком.
2.4. Результат строительно-монтажных работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства (ГОСТам, правилам устройства электроустановок, Сводам правил в области строительства, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации), Проектной и иной документации, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении реконструированного Объекта.
2.5. Результатом выполненных строительно-монтажных работ по Договору является реконструированный Объект.
2.6. Место выполнения строительно-монтажных работ: Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, территория ОЭЗ ППТ «Липецк», строение 43 корпус 8. Кадастровый номер 48:02:1000201:502. 

СТАТЬЯ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
 	3.1. Сроки выполнения Работ по Договору:
3.1.1. Дата начала выполнения проектных работ – дата заключения Договора.
3.1.2. Дата окончания выполнения строительно-монтажных работ – 30 июня 2026 года.
[bookmark: _Hlk148430944]К указанному в настоящем подпункте сроку Подрядчик должен завершить выполнение всех строительно-монтажных работ, провести предпусковые и пусковые испытания, устранить любые дефекты в строительно-монтажных работах, в том числе ранее выполненных, сдать Объект Заказчику по Акту сдачи-приемки законченного строительством объекта производственного назначения. 
3.2. Даты окончания выполнения проектных работ и начала выполнения строительно-монтажных работ определяются Графиком выполнения Работ (Приложение №2 к Договору). 
3.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать результаты выполненных Работ. Заказчик принимает и оплачивает такие Работы в соответствии с условиями Договора.
	3.4. Сроки, определенные Сторонами в Договоре, являются исходными для определения штрафных санкций.

СТАТЬЯ 4. ЦЕНА ДОГОВОРА 
4.1. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора, включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей, иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Договору, и составляет: ______ рублей ____ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ___ (________) процентов, а в случае если Договор заключается с Подрядчиком, освобожденным от  налогообложения по НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, то цена Договора НДС не облагается. 
Примечание: В случае освобождения Подрядчика от налогообложения по НДС, необходимо указать соответствующее основание по тексту Договора (п.__ ст. __ гл. __ ч.__ НК РФ). 
4.2. Если Подрядчик освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС, уменьшение цены Договора на сумму НДС при оплате Работ не производится. Подрядчик, который в момент заключения Договора признавался освобожденным от исполнения обязанности плательщика НДС, не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Договора на сумму НДС в связи с выявлением после заключения Договора обстоятельств, служащих основанием для исчисления Подрядчиком НДС. В этом случае считается, что цена Договора включает в себя сумму НДС.
В случае утраты Подрядчиком права на освобождение от уплаты НДС, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика не позднее чем в 2-дневный срок по окончании месяца, в котором это произошло. С месяца, в котором Подрядчик утратил право на освобождение от уплаты НДС, выполнение работ по Договору облагается НДС по ставке, установленной для Подрядчика. При этом цена Договора остается неизменной, но включает НДС и у Подрядчика возникает обязанность предоставить Заказчику счет-фактуру.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. назначить ответственного (-ых) представителя(ей) для контроля и надзора за ходом Работ и приемкой выполненных Работ, оформить указанное назначение доверенностью и направить Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора, заверенные Заказчиком копии указанных документов. 
5.1.2. передать Подрядчику для выполнения проектных работ исходные данные, указанные в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора.
[bookmark: _Hlk210297128]5.1.3. заключить договор на проведение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости, произвести по нему оплату.
[bookmark: _Hlk147995788]5.1.4. выдать Подрядчику доверенность, необходимую для осуществления всех действий, связанных с прохождением государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости, получением положительного заключения государственной экспертизы.
5.1.5. осуществлять приемку результатов выполненных проектных работ по Договору в соответствии с Графиком выполнения Работ, который является Приложением №2 к Договору и его неотъемлемой частью, после получения положительного заключения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости.
5.1.6. привлекать Подрядчика к участию в судебных разбирательствах по искам, предъявленным к Заказчику третьими лицами в связи с недостатками в выполненных Подрядчиком проектных работах.
5.1.7. со дня заключения Договора осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Договору, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению Работ и своевременно выполнить Работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.
[bookmark: _Hlk143789793]5.1.8. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем выполнения Подрядчиком проектных работ, передать Подрядчику по акту приема-передачи Строительную площадку, а в случае получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи Строительную площадку;
согласовать с Подрядчиком новый срок передачи Строительной площадки (в случае, если в установленный Договором срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);
направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи Строительной площадки с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.
5.1.9. обеспечить доступ персонала Подрядчика на Строительную площадку.
5.1.10. отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Договором, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Договору. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Договора проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Договора либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Договором.
5.1.11. по письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта к сдаче организовать совместно с Подрядчиком приемку реконструированного Объекта.
5.1.12. в сроки и порядке, которые предусмотрены Договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные строительно-монтажные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Договора, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
[bookmark: _Hlk148425401]5.1.13. оплачивать выполненные по Договору Работы в размерах, установленных Договором, с учетом графика выполнения Работ и фактически выполненных Подрядчиком Работ не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки проектных работ, Акта сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
5.1.14. информировать Подрядчика обо всех обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Договора.
5.1.15. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного обращения от Подрядчика выдать представителям Подрядчика доверенности для выполнения Работ (если для выполнения Работ требуется наличие доверенности).
5.2. Заказчик имеет право: 
5.2.1. требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Договором.
5.2.2. давать Подрядчику обязательные для исполнения указания, в том числе о приостановлении Работ, внесении изменений в Работы, возобновлении Работ, по устранению недостатков в Работах.
[bookmark: _Hlk148023272]5.2.3. согласовывать (или отказывать в согласовании) привлечение Подрядчиком субподрядных организаций.
5.2.4. согласовывать в случае замены марку, производителей, характеристики материалов и оборудования.
5.2.5. проводить текущий контроль соблюдения сроков выполнения Работ, хода и качества выполняемых Подрядчиком Работ, проводить контрольные обмеры выполненных по Договору строительно-монтажных работ. 
5.2.6. отказаться полностью или в части от исполнения обязательств по Договору в случаях, предусмотренных ст. 15 Договора.
5.2.7. требовать возмещения Подрядчиком причиненных убытков и/или ущерба, вызванных неисполнением или не надлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору.
5.2.8. организовывать и проводить приемочные комиссии по приемке, сдаче Объекта.
5.2.9. запрашивать у Подрядчика отчеты о ходе выполнения Договора.
5.2.10. осуществлять строительный контроль (технический надзор) за производством Работ. 
5.2.11. привлекать уполномоченную организацию к проведению строительного контроля (технического надзора) за соответствием выполняемых строительно-монтажных работ Проектной документации.
5.2.12. Заказчик имеет право на многократное использование Проектной, технологической и конструкторской документации, разработанной Подрядчиком и необходимой для создания Объекта, без согласия Подрядчика.
5.2.13. в случае нарушения Подрядчиком обязательств по Договору удержать начисленные неустойки (штрафы, пени), в соответствии с разделом 12 настоящего Договора, из суммы, подлежащей уплате Подрядчику в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Договора.
5.3. Подрядчик обязуется:
5.3.1. назначить ответственного (-ых) представителя(ей) для обеспечения взаимодействия с Заказчиком, оформить указанное назначение доверенностью и передать Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора, заверенные Подрядчиком копии указанных документов. 
5.3.2. принять на себя обязательства в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и в сроки, установленные Договором, осуществить подготовку Проектной документации в целях реконструкции Объекта.
5.3.3. предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения Работ по Договору по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.
5.3.4. устранить за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки (дефекты), выявленные в процессе выполнения проектных работ по Договору, при передаче результатов проектных работ по Договору, при проведении государственной экспертизы, а также выявленные в ходе выполнения строительно-монтажных работ или в процессе эксплуатации Объекта, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения проектных работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения проектных работ, а в случае если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. В случае, если Заказчиком не указан срок для устранения выявленных недостатков (дефектов), такие недостатки (дефекты) должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения уведомления о выявленных недостатках (дефектах).
5.3.5. направить Проектную документацию на государственную экспертизу достоверности определения сметной стоимости только после предварительного согласования с Заказчиком.
5.3.6. обеспечить техническое сопровождение прохождения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости и получить положительное заключение.
5.3.7. не передавать результаты выполненных Работ, а также их частей и/или элементов третьим лицам.
5.3.8. выполнять проектные работы без участия Заказчика. Проектные работы, при выполнении которых требуется участие Заказчика, выполнять без его участия на основании выданных им доверенностей.
[bookmark: _Hlk211353230]5.3.9. в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить свое соответствие, а также привлекаемых им субподрядных организаций (в случае их привлечения), установленному требованию законодательства Российской Федерации в течение всего срока исполнения Договора. 
В случае, если Подрядчик не является членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, то он имеет право привлечь к выполнению проектных работ субподрядную организацию, имеющую соответствующее членство, при этом ответственность за действия субподрядной организации несёт Подрядчик.
5.3.10. на основании доверенности, выданной Заказчиком, представлять интересы Заказчика в органах государственного строительного надзора и контроля, и иных уполномоченных органах, и организациях, относящихся к компетенции Подрядчика в рамках настоящего Договора, получить все согласования и разрешения, необходимые для начала и последующего беспрепятственного выполнения Работ по настоящему Договору.
5.3.11. принять от Заказчика исходные данные, необходимые для выполнения Работ.
5.3.12. принять на себя обязательства выполнить предусмотренные Договором строительно-монтажные работы.
5.3.13. выполнить работы, указанные в п. 5.3.12 Договора, в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью Договора:
- Проектная документация;
- иные документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора.
5.3.14. в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения от Заказчика проекта акта приема-передачи Строительной площадки, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
5.3.15. выполнить строительно-монтажные работы в сроки, установленные Договором.
5.3.16. выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с требованиями к реконструкции Объекта, установленными на дату заключения Договора, разрешенным использованием земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиями технических регламентов.
5.3.17. обеспечить безопасность строительно-монтажных работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
5.3.18. обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Договора, в том числе, беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ, Исполнительную документацию, снабдить представителя Заказчика средствами индивидуальной защиты, провести инструктаж по технике безопасности при проведении контрольных и надзорных мероприятий непосредственно на Объекте.
5.3.19. информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, о несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
5.3.20. обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению строительно-монтажных работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
5.3.21. устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, нарушения, выявленные таким органом. 
5.3.22. устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных строительно-монтажных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Договором гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _Hlk144218607]5.3.23. не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения строительно-монтажных работ освободить Строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.
5.3.24. при расторжении Договора до завершения Работ передать Заказчику Исполнительную документацию, ведение которой осуществляется Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Договору, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения от Заказчика направленного в порядке, предусмотренном Договором для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов Заказчику.
5.3.25. обеспечить наличие на Строительной площадке Проектной документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения строительно-монтажных работ, в том числе общего и специальных журналов работ по выполнению строительно-монтажных работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. 
[bookmark: _Hlk181083544]5.3.26. принять от Заказчика Строительную площадку, содержать ее, а также прилегающую территорию, обеспечить ее охрану и сдать по окончании строительно-монтажных работ в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
5.3.27. в случае необходимости выполнить геодезическую разбивку осей Объекта, проводить геодезический контроль геометрических параметров возводимых конструкций Объекта, обеспечить сохранение геодезической сети разбивки и их передачу Заказчику при завершении строительно-монтажных работ.  
5.3.28. в случае необходимости согласовывать в порядке и сроки, установленные органами государственного надзора, контроля, органами, выдавшими Технические условия на подключение Объекта к сетям инженерного обеспечения, порядок ведения строительно-монтажных работ и обеспечить его соблюдение.
5.3.29. обеспечить поставку необходимых для реконструкции материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.  
5.3.30. осуществить временные подключения коммуникаций на период выполнения строительно-монтажных работ на Строительной площадке.
5.3.31. совместно с Заказчиком организовать сдачу реконструированного Объекта в эксплуатацию с оформлением Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта производственного назначения.
5.3.32. обеспечить выполнение на Строительной площадке мероприятий, предусмотренных Проектом организации работ, по охране труда и технике безопасности, требований действующего законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности и контроль за соблюдением этих требований, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение.
5.3.33. провести монтаж, индивидуальные и комплексные испытания оборудования и инженерных систем в части выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ в соответствии с Проектной, Нормативной документацией, а также выполнить технически осуществимые пуско-наладочные работы в присутствии представителей Заказчика и эксплуатирующих организаций.
5.3.34. нести расходы за пользование Подрядчиком энергоресурсами (водой, канализацией, коммунальными услугами и услугами связи) на период производства строительно-монтажных работ до даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта производственного назначения.
5.3.35. до начала производства строительно-монтажных работ оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства, перевозку грунта, а также осуществить транспортировку для размещения отходов строительства на специализированных полигонах, перевозку грунта согласно полученным разрешениям.
5.3.36. с начала строительно-монтажных работ и до их завершения вести общий журнал строительно-монтажных работ и журнал учета выполненных строительно-монтажных работ по формам, предусмотренным действующими строительными нормами и правилами Российской Федерации, иными обязательными требованиями, с указанием объемов и стоимости, планируемых к выполнению и выполненных строительно-монтажных работ, Исполнительную документацию, передать Заказчику ее полный комплект по окончании выполнения строительно-монтажных работ.  
5.3.37. своевременно устранить все дефекты в строительно-монтажных работах, выявленные в процессе выполнения строительно-монтажных работ и их приемки, а также обнаруженные в гарантийный период.
5.3.38. проводить мероприятия по защите существующих коммуникаций и сооружений на Строительной площадке.
5.3.39. своими силами и средствами, а также силами привлеченных субподрядных организаций (в случае их привлечения) качественно выполнить и сдать строительно-монтажные работы в объеме и на условиях, установленных Договором.
5.3.40. осуществлять охранные мероприятия.  
5.3.41. принять на себя всю гражданско-правовую ответственность при возникновении претензий к Заказчику со стороны третьих лиц в связи с исполнением Договора Подрядчиком, а также связанных с ненадлежащим выполнением Работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе реконструкции, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе выполненных Подрядчиком проектных работ.
5.3.42. исполнять указания Заказчика по выполнению условий Договора, в том числе, о приостановлении Работ, внесении изменений в Работы, возобновлении Работ.
5.3.43. информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Договора.
5.3.44. предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в соответствии с условиями Договора.
5.3.45. нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Работ по Договору, в том числе выполненных субподрядными организациями.
5.3.46. в случае необходимости за свой счет получить разрешение миграционных служб Российской Федерации на использование иностранной рабочей силы.
5.3.47. письменно согласовать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций, которые должны обладать необходимым опытом, оборудованием, персоналом и необходимыми документами на право выполнения данного вида работ. 
5.3.48. при производстве земляных работ (в т. ч. размещения временных зданий, сооружений и т.п.) на благоустроенных территориях за свой счет осуществить восстановление благоустройства и озеленения в соответствии с требованиями балансодержателя территории и в установленные им сроки.
5.3.49. принимать участие в работе комиссий Заказчика на Объекте с подписанием соответствующих актов.
5.3.50. принимать участие в проверках (обеспечить присутствие уполномоченных представителей), проводимых органами государственного надзора, контроля и иными уполномоченными органами, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверок.
5.3.51. в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты окончания проектных работ разработать и предоставить Заказчику Проект производства работ (ППР) по видам работ, содержащий в том числе:
а) график производства работ; 
б) график мобилизации техники и людских ресурсов; 
в) график поставки оборудования.
ППР должны соответствовать Графику выполнения Работ, установленному Договором. В случае возникновения противоречий Стороны в любом случае руководствуются Графиком выполнения Работ.
5.3.52. выполнять Работы силами квалифицированных специалистов, имеющих необходимые удостоверения и сертификаты, соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства. 
5.3.53. выполнить входной контроль (аудит) передаваемой в производство Работ документации. Срок выполнения входного контроля передаваемой документации – не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты ее передачи на условиях, предусмотренных Договором. После указанного срока документация считается принятой в производство и претензии от Подрядчика о технических несоответствиях в переданной документации не принимаются.
5.3.54. нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения строительно-монтажных работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций, а также нести ответственность перед третьими лицами за ущерб, возникший по вине Подрядчика. 
5.3.55. вести контроль качества применяемых материалов и выполняемых строительно-монтажных работ собственной или привлеченной аккредитованной в установленном порядке лабораторией.
5.3.56. при выполнении работ, связанных со вскрытием поверхности в местах расположения действующих подземных коммуникаций и сооружений, Подрядчик собственными силами и средствами осуществляет вызов представителя эксплуатирующей организации и обеспечивает выполнение мероприятий по выполнению предписаний эксплуатирующей организации. 
5.3.57. в случае возникновения аварийной ситуации на Объекте, как по вине Подрядчика, так и вследствие других причин, безотлагательно выполнить работы, направленные на ликвидацию возникшей аварийной ситуации.
5.3.58. обеспечить рабочие места на Строительной площадке Объекта представителям Заказчика в количестве 3-х единиц. 
5.3.59. устранять за свой счет в срок, установленный Заказчиком,  недостатки (дефекты) работ, выявленные Заказчиком в ходе проверки соответствия реконструированного Объекта требованиям Проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности Объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).  
5.3.60. своевременно завершить выполнение строительно-монтажных работ (в сроки, установленные настоящим Договором), уведомить Заказчика о выполнении строительно-монтажных работ и готовности к сдаче-приемке строительно-монтажных работ в порядке, предусмотренном ст. 8 Договора.
5.3.61. до начала выполнения пусконаладочных работ разработать и предоставить Заказчику на согласование программу пусконаладочных работ, предусматривающую, в том числе, порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования. Подрядчик, до направления уведомления о завершении выполнения строительно-монтажных работ, обязан выполнить, предусмотренные Проектной документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Проектной документации, если Договором предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования.  
5.3.62. Подрядчик гарантирует выполнение строительно-монтажных работ с надлежащим качеством в соответствии с Проектной документацией и условиями Договора, в том числе с соблюдением правил технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке строительно-монтажных работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Договором.
5.3.63. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Проектной документации.  
5.3.64. соблюдать требования «Регламента допуска и организации работ подрядных организаций на объекты АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» для выполнения строительных, ремонтных, монтажных и эксплуатационных работ», размещенного на сайте Заказчика по адресу: https://sezlipetsk.ru/about/management-company/documents/. Указанный регламент является неотъемлемой частью Договора;
5.3.65. обеспечить сохранность Проектной документации и передать её Заказчику по накладной в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта производственного назначения.
5.3.66. своевременно уведомлять Заказчика об изменениях юридических и банковских реквизитов.
5.4. Подрядчик имеет право:
5.4.1. обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Договором для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств Сторон по Договору.
5.4.2. требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Договором.
5.4.3. в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.4.4. при условии согласования с Заказчиком привлекать к выполнению Работ субподрядные организации. 

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 
6.1. Оплата по Договору производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
6.2. Авансовый платеж по Договору производится в следующем порядке:
6.2.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс, составляющий 30 (тридцать) % от цены Договора, указанной в п. 4.1 Договора, в том числе НДС (__%) ______ руб. ____ коп[footnoteRef:1]., в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения Договора на основании счета Подрядчика. [1:  Указывается, если Подрядчик не освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС.] 

6.2.2. Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру на сумму полученного аванса в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления на его расчетный счет авансового платежа[footnoteRef:2].  [2:  Подпункт включается, если Подрядчик не освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС.] 

[bookmark: _Hlk210306568]6.3. Оплата выполненных Работ осуществляется в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки проектных работ по форме Приложения №3 к Договору, Акта сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и предоставления Подрядчиком оригинала счета и счета-фактуры[footnoteRef:3]. [3:  Указывается, если Подрядчик не освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС.] 

6.4. Счет за выполненные проектные работы выставляется Подрядчиком по Форме счета (Приложение №4 к Договору) с указанием 100 (ста) % стоимости выполненных проектных работ за вычетом 30 (тридцати) %, удерживаемых в счет погашения ранее оплаченного аванса.
6.5. Счет за выполненные строительно-монтажные работы выставляется Подрядчиком по Форме счета (Приложение №4 к Договору) с указанием 100 (ста) % стоимости выполненных строительно-монтажных работ за вычетом 30 (тридцати) %, удерживаемых в счет погашения ранее оплаченного аванса, и 5 (пяти) %, удерживаемых в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного периода.    
6.6. Сумма, удерживаемая Заказчиком в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного периода, перечисляется Подрядчику по истечении 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта производственного назначения, при отсутствии дефектов в строительно-монтажных работах, на основании письменного обращения Подрядчика и предоставления счета на оплату.
[bookmark: _Hlk522263509][bookmark: _Hlk535914704]6.6.1. Право требования возврата суммы, удерживаемой Заказчиком в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного периода, не может быть передано другому лицу без письменного согласия Заказчика.
6.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Если дата платежа приходится на нерабочий день, днём платежа считается первый, следующий за ним рабочий день.
6.8. Все расходы, связанные с устранением дефектов (недостатков) Работ Подрядчика третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком на основании счетов Заказчика. Заказчик имеет право удержать соответствующие суммы из очередных платежей, причитающихся Подрядчику.
6.9. Заказчик вправе удержать начисленные Подрядчику неустойки (пени, штрафы) из сумм, причитающихся Подрядчику платежей, в том числе из сумм, удерживаемых в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного периода.

СТАТЬЯ 7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
7.1. Взаимодействие Сторон.
7.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением строительно-монтажных работ, Стороны назначают на Строительной площадке своих Представителей с указанием их полномочий.
7.1.2. Представитель Заказчика будет осуществлять:
а) строительный контроль (технический надзор) за выполнением строительно-монтажных работ, контроль соответствия используемых материалов и оборудования условиям Договора, Проектной нормативной документации;
б) проверку качества строительно-монтажных работ, правильности и полноты оформления Исполнительной документации;
в) подписание совместно с Подрядчиком Исполнительной документации;
г) приемку строительно-монтажных работ (по доверенности Заказчика).
7.1.3. Для обеспечения исполнения Подрядчиком обязательства по получению разрешительной документации (согласования, разрешения и т.п.) Заказчик выдает доверенность Подрядчику.
7.1.4. Все запросы (уведомления, требования, претензии и иные обращения Сторон), а также ответы на них передаются в порядке, предусмотренном статьей 16 Договора. Ответ на запрос должен быть направлен в течение 7 (семи) рабочих дней со дня его получения.
7.1.5. Передача Сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи Представителю Стороны под роспись, по описи передаваемых документов.
7.1.6. В ходе выполнения Работ Подрядчик вправе запросить у Заказчика дополнительные данные или документы. Если запрашиваемые Подрядчиком данные или документы имеются в распоряжении Заказчика, то они передаются в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения запроса. Если для предоставления запрашиваемых Подрядчиком данных Заказчику требуется время для их получения у третьих лиц, Заказчик также в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения запроса уведомляет Подрядчика о сроках предоставления данных или документов. 
Направление и рассмотрение запросов не приостанавливает и не продлевает сроки исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
7.1.7. В случае передачи Подрядчиком объемов Работ субподрядным организациям и/или замены материалов и оборудования, Подрядчик направляет Заказчику запрос о согласовании привлечения к исполнению Договора субподрядных организаций и/или соответственно сведения о марке, характеристиках, заводе-изготовителе, предлагаемых к поставке материалов и оборудования. Направление запроса и его рассмотрение не приостанавливают сроки исполнения обязательств Подрядчика по Договору.
В запросе должна содержаться информация о предмете и существенных условиях Договора, названии и полном адресе субподрядной организации, основные данные о ее деятельности, перечень работ, в выполнении которых предполагается ее участие, сведения о наличии у субподрядной организации членства в соответствующей саморегулируемой организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и другие документы, подтверждающие их право на выполнение данного вида работ. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение его субподрядными организациями работ по Договору. 
Согласие или отказ от предлагаемых субподрядных организаций и/или замену материалов и оборудования должны быть сообщены Заказчиком Подрядчику в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления запроса.
Заказчик вправе для принятия решения запросить у Подрядчика дополнительные документы и сведения о привлекаемой субподрядной организации и/или предполагаемых к поставке материалах и оборудовании, что соответственно переносит сроки принятия решения Заказчиком на период предоставления и рассмотрения дополнительных документов и сведений.
Согласование привлечения субподрядных организаций и/или замены поставляемых материалов и оборудования не приостанавливает и не продлевает сроки исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. 
7.1.8. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану Объекта, строительной площадки, оборудования, строительной техники, материалов и другого имущества, поставленного и находящегося на Объекте, в период выполнения строительно-монтажных работ до даты подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта производственного назначения. Риск гибели и порчи любых работ, Объекта или его части, имущества, оборудования и материалов, находящихся на Объекте до даты подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта производственного назначения, полностью лежит на Подрядчике. В случае причинения ущерба, утраты или порчи работ, или любой их части по любой причине, Подрядчик обязан за свой счет исправить и устранить дефекты с тем, чтобы работы, по их завершению, отвечали требованиям Договора.
7.1.9. Обеспечить за свой счет охрану Объекта. После получения письменного требования Заказчика обеспечить за свой счет выполнение технических условий Заказчика для возможности установки круглосуточного видеонаблюдения за выполнением работ на Объекте. 
7.2. Исполнительная документация.
7.2.1. Подрядчик оформляет и ведет в процессе производства Работ Исполнительную документацию (на бумажном носителе и в электронной форме).
7.3. Строительная площадка.
7.3.1. Подрядчик несет ответственность за сохранность, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и фактического положения конструкций осям сооружений. 
7.3.2. Постоянные подключения коммуникаций будут выполнены Подрядчиком, при необходимости совместно с эксплуатирующими организациями, в точках подключения, указанных в Проектной документации на Строительной площадке и за ее пределами.
7.3.3. Подрядчик своими силами и средствами возводит, устанавливает на территории Строительной площадки все Временные сооружения и коммуникации, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ, а также ограждение, освещение Строительной площадки и несет ответственность за их соответствие требованиям Проектной и Нормативной документации.
7.3.4. В процессе производства строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает систематическую, а по завершении работ, окончательную уборку Строительной площадки и прилегающей территории от строительного мусора.
Проведение восстановительных работ на Строительной площадке осуществляется Подрядчиком за свой счет.
7.3.5. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества, работ, материалов и оборудования, а также за сохранность принадлежащих Подрядчику строительной техники, Временных зданий и сооружений, инженерных сетей, находящихся в пределах переданной ему Строительной площадки.
7.3.6. На Подрядчике лежит риск случайной утраты и случайного повреждения возведенных и/или установленных им временных зданий и сооружений до даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта производственного назначения. Подрядчик не имеет права без разрешения Заказчика отчуждать указанное имущество любым способом, обременять залогом, либо передавать права владения, пользования и распоряжения третьим лицам. Заказчику принадлежит право удержания указанного имущества Подрядчика на основании ст. ст. 359, 360 Гражданского кодекса РФ.
7.3.7. Подрядчик обязан оградить каждое место разрытия за пределами Строительной площадки типовым ограждением, окрашенным в цвета ярких тонов, обеспечить освещение в соответствии с требованиями действующих норм и регламентов. На щитах ограждений разместить информацию о названии организации, производящей работы, номера телефонов ответственных лиц.
7.4. Обеспечение Объекта материалами, поставка оборудования.
[bookmark: sub_2044]7.4.1. Все поставляемые и применяемые Подрядчиком (субподрядчиком, субпоставщиком) материалы и монтируемое оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, протоколы испытаний образцов и другие документы, удостоверяющие их качество, соответствие санитарным, техническим нормам и нормам противопожарной безопасности, условиям и требованиям Проектной документации и Договора. Копии указанных документов должны быть предоставлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием указанных материалов и оборудования. 
7.4.2. Подрядчик по запросу Заказчика представляет технические данные о подлежащем поставке оборудовании для определения их качества, соответствия требованиям Проектной документации, условиям Договора. 
[bookmark: _Hlk515612568]7.4.3. Если технические данные о подлежащем поставке оборудовании признаны Заказчиком не соответствующими требованиям Договора и Проектной документации, Подрядчик производит замену материалов и оборудования и предоставляет Заказчику новые образцы материалов и технические данные оборудования.  Срок повторного рассмотрения представленных образцов материалов и технических данных подлежащего к поставке оборудования не должен превышать 5 (пять) рабочих дней. 
7.4.4. Если Заказчик не представит свои замечания по качеству образцов материалов и техническим данным в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения, образцы материалов считаются одобренными Заказчиком.
7.4.5. Поставляемое оборудование должно быть упаковано в тару (упаковку), обеспечивающую полную сохранность оборудования при его транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. 
Если Заказчиком, органами государственного контроля (надзора) выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения материалов и оборудования, Подрядчик должен немедленно их устранить.
Подрядчик не вправе применять неправильно складированные и/или хранимые материалы и оборудование до получения решения Заказчика о возможности применения таких материалов и оборудования без ущерба качеству работ, либо об их замене, при необходимости.
7.4.6. Подрядчик представляет Заказчику спецификации на запасные части, быстроизнашивающиеся части и расходные материалы для систем и оборудования Объекта с указанием полных технических характеристик, фирм-изготовителей и поставщиков, каталожных номеров. 
Поставка быстроизнашивающихся частей и расходных материалов на период проведения испытаний и сдачи Объекта в эксплуатацию входит в обязательства Подрядчика и осуществляется за его счет.
7.5. Качество строительно-монтажных работ.
7.5.1. Подрядчик гарантирует, что качество строительно-монтажных работ и качество строительных материалов и монтируемого оборудования, применяемых Подрядчиком и/или его субпоставщиками и субподрядчиками, будет соответствовать требованиям Проектной документации и условиям Договора.
7.5.2. По окончании монтажа оборудования и инженерных систем Объекта Подрядчик проводит испытания оборудования и систем, пуско-наладочные работы, подтверждающие соответствие показателей работы оборудования и инженерных систем характеристикам, указанным в Проектной и Нормативной документации.
Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих положений Нормативной документации и оформляются актами установленной формы.
7.5.3. Подрядчик обязан проводить периодические испытания и/или проверки выполненных работ, качества используемых материалов и оборудования. Сроки проведения испытаний подлежат согласованию с Заказчиком не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты их проведения.
Если же Представитель Заказчика по согласованию Заказчика не будет присутствовать при испытании (проверке), то Подрядчик производит испытания в назначенный день в отсутствии Представителей Заказчика и представляет протокол о результатах испытаний (проверки) в 4-х экземплярах. 
Если качество испытываемых материалов и оборудования окажется ниже качества, предусмотренного Договором, Проектной и Нормативной документацией, использование таких материалов или оборудования запрещается. Отсутствие при испытаниях Представителей Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных работ, используемых материалов и монтируемого оборудования. 
Подрядчик предоставляет заключение строительной лаборатории об испытаниях, проведенных на образцах, взятых на пробу непосредственно на Объекте, а также отчет электроизмерительной лаборатории, содержащий данные о произведенных испытаниях и измерениях электротехнического оборудования и кабелей, оформленный в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, ПТЭЭП и ПУЭ.
7.6. Скрытые строительные работы.
7.6.1. Подрядчик в процессе выполнения скрытых работ, представляет их для освидетельствования Заказчику либо его Представителю.
7.6.2. Подрядчик уведомляет Заказчика, его Представителя, о готовности скрытых работ к приемке не менее чем за 3 (три) рабочих дня до дня готовности освидетельствования скрытых работ.
7.6.3. Результаты освидетельствования каждого вида скрытых работ оформляются соответствующим актом, составленным в 4-х экземплярах и подписанным Представителями Сторон.
7.6.4. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика или Заказчик не был проинформирован о проведении приемки скрытых работ или информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть согласно указанию Заказчика любую часть скрытых работ и затем восстановить её.
7.6.5. Подписание Сторонами Акта приемки скрытых работ не снимает ответственности с Подрядчика за качество выполненных скрытых работ.
[bookmark: sub_2702][bookmark: sub_2704]7.7. Устранение дефектов.
7.7.1. Если в ходе текущего контроля, приемки Работ, а также в гарантийный период будут выявлены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами, за свой счет без увеличения стоимости Работ по Договору в срок не более 30 (тридцати) календарных дней, если иной срок не указан в требовании Заказчика, переделать такие Работы для обеспечения их надлежащего качества.
7.7.2. Заказчик в процессе выполнения строительно-монтажных работ может давать распоряжения Подрядчику в отношении:
а) вывоза со Строительной площадки любых материалов Подрядчика, не соответствующих условиям Договора;
б) замены некачественных материалов и оборудования, обнаруженных во время их проверки или испытания, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату;
в) прекращения выполнения Подрядчиком любых работ, если они не соответствует условиям Договора и/или переделки таких работ для обеспечения их надлежащего качества.
7.7.3. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика, учитывая, что выполнение не должно повлиять на сроки выполнения работ.
7.7.4. В случае если Подрядчик не исправит некачественно выполненные Работы в установленный Договором срок или в иной срок, указанный в требовании Заказчика, Заказчику предоставляется право переделать некачественно выполненные Подрядчиком Работы силами третьих лиц за счет Подрядчика.
7.8. Предотвращение повреждений и ущерба.
7.8.1. Подрядчик будет принимать все необходимые меры для обеспечения сохранности и предотвращения нанесения ущерба или повреждений:
а) прилегающим к Строительной площадке зданиям, сооружениям, телефонным линиям, линиям электропередач, иным инженерным сетям и коммуникациям;
б) автомобильным дорогам, железнодорожным путям, мостам, различным сооружениям, находящимся на пути к Строительной площадке, транспортом Подрядчика или любого его субподрядчика или субпоставщика.
7.8.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком, его субподрядчиками и/или субпоставщиками своих обязательств, в том числе, при перевозке грузов (погрузочно-разгрузочных работах), а в случае возникновения таковых принимает на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика в результате выполнения работ Подрядчиком.
7.9. Контроль Заказчика за производством строительно-монтажных работ.
7.9.1. Подрядчик ведет журнал производства строительно-монтажных работ по форме, предусмотренной действующими строительными нормами и правилами Российской Федерации, иными обязательными требованиями, в котором отражает весь ход производства строительно-монтажных работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством строительно-монтажных работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. 
Ежемесячно Представитель Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале или отмечает недостатки. Подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком, принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
	7.9.2. Представитель Заказчика на Строительной площадке осуществляет контроль:
а) сроков, объемов и качества выполнения строительно-монтажных работ, соответствия используемых материалов и оборудования, их качества условиям Договора;
б) наличия и правильности ведения Подрядчиком Исполнительной документации;
в) соблюдения правил техники безопасности, противопожарных, санитарных и иных требований;
г) выполнения Подрядчиком всех требований, устранения всех замечаний надзорных, эксплуатирующих и иных органов и организаций.
7.9.3. Указания Представителя Заказчика, данные в письменной форме, обязательны для Подрядчика.
7.10. Прочие условия.
7.10.1. Подрядчик не имеет права продавать или иным образом распоряжаться реконструированным Объектом или отдельной его частью, а также Проектной документацией.

СТАТЬЯ 8. СДАЧА – ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
[bookmark: _Hlk148532463]8.1. Сдача-приемка проектных работ.
8.1.1. Передача Заказчику результатов проектных работ производится ответственному представителю Заказчика по накладной с приложением документов и материалов, предусмотренных условиями Договора.
8.1.2. Документы и материалы, содержащие конфиденциальную информацию, передаются Сторонами с обязательным указанием о наличии такой информации в передаваемых документах и материалах.
8.1.3. Заказчик вправе в любое время проводить текущий контроль соответствия сроков, качества, объемов, способов выполнения Подрядчиком проектных работ условиям Договора.
При получении запроса Заказчика об объемах выполненных проектных работ Подрядчик направляет ответ (с указанием объема и стоимости проектных работ, выполненных к запрашиваемой дате) в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения запроса Заказчика.
Подрядчик обязан обеспечить доступ представителей Заказчика к материалам, информации и промежуточным результатам выполняемых проектных работ, доступ в здания и помещения Подрядчика либо привлекаемых им субподрядных организаций на весь период действия Договора, а также предоставить по запросу Заказчика сведения о представителях Подрядчика, осуществляющих выполнение проектных работ.
По результатам текущего контроля представитель Заказчика вправе дать письменные указания представителям Подрядчика об устранении выявленных им при текущем контроле несоответствий сроков, качества, объемов, способов выполнения Подрядчиком проектных работ условиям Договора, установить сроки устранения Подрядчиком выявленных нарушений. 
8.1.4.	Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает при содействии Заказчика согласование Проектной документации с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов (сетей) инженерно-технического обеспечения, и иными уполномоченными органами и организациями, в случае необходимости такого согласования.
8.1.5.	По завершении проектных работ, устранении всех замечаний, выданных Заказчиком, а также при отсутствии у Заказчика замечаний, завершении согласований уполномоченными органами и организациями, проводившими согласование (при необходимости), Подрядчик передает Заказчику по накладной комплект документации, определенный Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), положительное заключение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости, а также Акт сдачи-приемки проектных работ  (по форме Приложения №3 к Договору) в 2-х экземплярах и счет-фактуру[footnoteRef:4]. Непредоставление Подрядчиком каких-либо документов является основанием для Заказчика отказать в принятии выполненных Подрядчиком проектных работ.  [4:  Указывается, если Подрядчик не освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС.] 

	8.1.6.	Заказчик не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения от Подрядчика соответствующего комплекта документов осуществляет приемку проектных работ и подписывает Акт сдачи-приемки проектных работ либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания с указанием необходимых доработок и сроков их устранения.
	8.1.7. Подрядчик за свой счет своими силами проводит устранение недостатков проектных работ в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней, если иной срок не установлен Заказчиком. 
8.2. Сдача-приемка строительно-монтажных работ.
8.2.1. При приемке выполненных строительно-монтажных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ Подрядчик предоставляет комплект первичных учетных документов, который определяется Договором, а также Исполнительную документацию. 
8.2.2. Сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ осуществляется Представителями Сторон за отчетный период (календарный месяц) на основании Исполнительной документации и оформляется путем подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Реестра форм № КС-2.
Вышеуказанные документы (в 4-х экземплярах) вместе с Исполнительной документацией, в том числе актами испытаний, документацией на смонтированное технологическое оборудование предоставляются Подрядчиком ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным (или до 20-го числа отчетного месяца и до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, в случае согласования Сторонами разделения отчетного периода на 2 части). Непредоставление Подрядчиком каких-либо из указанного комплекта документов является основанием для Заказчика отказать в принятии выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ. 
Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента предоставления документов подписывает их либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания. 
Отчетный период составляет календарный месяц. По согласованию Сторон отчетный период может исчисляться с 01 по 15 число и с 16 по последнее число месяца.
8.2.3. При необходимости сдача-приемка установленных инженерных систем и смонтированного оборудования производится Подрядчиком Заказчику, с привлечением последним эксплуатирующих организаций для приемки и подписания соответствующих актов о приемке выполненных строительно-монтажных работ в соответствии с Нормативной документацией.
[bookmark: _Hlk148533892]8.3. Сдача-приемка реконструированного Объекта.
8.3.1. Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до даты окончания строительно-монтажных работ, указанной в подп. 3.1.2 Договора, Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности Объекта к сдаче. В уведомлении о готовности сдачи Объекта Подрядчиком должен быть указан перечень всех организаций, задействованных в выполнении строительно-монтажных работ (с указанием полных реквизитов, фамилий руководителей и ответственных производителей работ) с приложением реестра Исполнительной документации.
Одновременно с уведомлением Подрядчик передает Заказчику комплект Исполнительной документации (на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах и в электронном виде (текстовые материалы предоставляются в программном продукте Microsoft Office (*doc) и AdobeReader (*pdf), графические материалы (схемы, чертежи и т.п.) предоставляются в программном продукте AutoCAD (*dwg)), а также заключения о выполнении технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, справки о соответствии реконструированного Объекта и его инженерных систем требованиям технических регламентов и Проектной документации, справки о соответствии технологии строительства требованиям технических регламентов и Проектной документации, итоговое заключение органов архитектурно-строительного надзора (при необходимости); спецификации, технические паспорта, руководства по эксплуатации на смонтированное оборудование. 
8.3.2. Сдача-приемка Объекта производится по Акту сдачи-приемки законченного строительством объекта производственного назначения. 
8.3.3. Сдача-приемка Объекта проводится путем инспекции и пусковых испытаний сетей и систем инженерно-технического обеспечения, оборудования на Объекте. 
Если сдаче-приемке Объекта должны предшествовать предварительные испытания, сдача-приемка Объекта может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.
8.3.4. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения отступлений от утвержденной Проектной документации, направив Подрядчику мотивированный отказ.  

СТАТЬЯ 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 
9.1. Подрядчик обязан до заключения Договора предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по Договору в размере ___________ (_____________) рублей ____ копеек, что составляет 30 (тридцать) % от цены Договора.
		Обеспечение исполнения Договора представляется в виде независимой гарантии, которая соответствует требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, иным законодательством Российской Федерации.  
		Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным частью 31 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, требованиям установленным Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 №1397.  
9.2. Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
9.2.1. информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
		9.2.2. независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
		9.2.3. независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
		б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.
		9.3. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Договора, должна быть составлена по утвержденной типовой форме и соответствовать дополнительным требованиям, предусмотренным п.п. 3, 4, 6, 7 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 №1397.
		9.4. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.
		9.5. В независимой гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в Договоре.
		9.6. Независимая гарантия должна содержать указание на Договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Договора, название предмета Договора и, по возможности, ссылку на итоговый протокол конкурса в электронной форме как основание заключения Договора. 
		9.7. Срок действия независимой гарантии не может составлять менее 75 (семидесяти пяти) календарных дней с даты окончания срока исполнения основного обязательства, предусмотренного подп. 3.1.2 Договора и извещением о проведении конкурса в электронной форме (документацией о проведении конкурса). 
		9.8. Независимая гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей независимой гарантии.
		9.9. Независимая гарантия не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.
		9.10. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по  Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных  дней, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в  Договоре и конкурсной документации.

ВАРИАНТ 2
[bookmark: _Hlk14767159]9.1. Подрядчик обязан до заключения Договора предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по Договору в размере __________ (__________) рублей ____ копеек, НДС не облагается, что составляет 30 (тридцать) % от цены Договора.
9.2. В качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Договору Подрядчик до заключения Договора перечисляет на расчетный счет Заказчика денежные средства в указанном размере. Обеспечение действует до даты окончания срока исполнения основного обязательства, предусмотренного подп. 3.1.2 Договора и извещением о проведении конкурса в электронной форме (документацией о проведении конкурса), плюс не менее чем 75 (семьдесят пять) календарных дней. Если Подрядчик нарушает исполнение своих обязательств, в том числе, уплате неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести в свою пользу удержание из суммы предоставленного обеспечения. 
9.3. При соблюдении Подрядчиком условий Договора, устранении выявленных недостатков работ, сумма обеспечения исполнения обязательств возвращается Подрядчику путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания срока действия обеспечения и получения Заказчиком письменного обращения Подрядчика со счетом на оплату. Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения данного обязательства в случае отсутствия письменного обращения Подрядчика. 
 
СТАТЬЯ 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
10.1. Гарантия качества результата Работ, предусмотренного Договором, распространяется на все, составляющее результат Работ.
10.2. Подрядчик гарантирует:
10.2.1. выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные Договором;
[bookmark: _Hlk187851321]10.2.2. качество выполнения строительно-монтажных работ, соответствующее требованиям Проектной документации, действующих норм и технических условий, Договора и целям эксплуатации Объекта;
10.2.3. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке строительно-монтажных работ и в гарантийный период;
10.2.4. соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям Договора;
10.2.5. бесперебойное функционирование систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта;
10.2.6. выполнение Работ по Договору без нарушения прав третьих лиц.
[bookmark: _Hlk143852324]10.3. Гарантийный срок на результат строительно-монтажных работ устанавливается сроком на 60 (шестьдесят) месяцев. Гарантийный срок на результат строительно-монтажных работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата строительно-монтажных работ, а в случае досрочного расторжения Договора - со дня, с которого Договор в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.
10.3.1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) строительно-монтажных работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами. 
10.3.2.	в случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения строительно-монтажных работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Договором, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
10.3.3. устранение недостатков (дефектов) результата строительно-монтажных работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
10.3.4. если в течение гарантийного срока, установленного Договором, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата строительно-монтажных работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Договором для направления уведомлений.
10.3.5. не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата строительно-монтажных работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата строительно-монтажных работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Договором. Устранение Подрядчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
10.3.6. в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата строительно-монтажных работ Заказчик вправе в срок, установленный Договором для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном Договором для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата строительно-монтажных работ считается составленным и подписанным Сторонами Договора надлежащим образом. 
10.3.7. если иной срок не будет согласован Сторонами Договора дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата строительно-монтажных работ в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
10.3.8. в случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата строительно-монтажных работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата строительно-монтажных работ в установленный Договором или иной согласованный Сторонами Договора срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата строительно-монтажных работ (либо выполнить гарантийный ремонт своими силами) с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя удержанные денежные средства, а также предоставленное обеспечение исполнения обязательств по Договору, и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата строительно-монтажных работ.
10.3.9. течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат строительно-монтажных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата строительно-монтажных работ, допущенных Подрядчиком.
Подрядчик обязан устранить любой такой дефект, либо заменить дефектные материалы и оборудование, а также отдельные виды работ новыми, соответствующими условиям Договора. При такой замене гарантийный период возобновляется с момента окончания работ по замене и сдаче их Заказчику.
10.4. Обязательства Подрядчика в течение гарантийного периода включают устранение и исправление дефектов, вызванных применением некачественных материалов и оборудования и некачественным выполнением строительно-монтажных работ, но не включают эксплуатацию и обслуживание.
[bookmark: _Hlk14779155][bookmark: _Hlk535914020]10.5. В случае продления гарантийного срока, срок обеспечения гарантийных обязательств Подрядчика увеличивается.
10.6. Если в течение гарантийного периода будут обнаружены материалы и оборудование, или работы, которые не соответствуют условиям Договора, то все работы по их устранению и замене будут осуществлены Подрядчиком за свой счет.
10.7. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этим расходов, производить замену или ремонт отдельных систем Объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
10.8. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.
10.9. Днем приемки Заказчиком результата строительно-монтажных работ является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта производственного назначения. 

СТАТЬЯ 11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение п. 11.1. Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение п. 11.1. Договора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено соответствующей Стороной в течении 7 (семи) рабочих дней с момента получения письменного уведомления.
11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств по п. 11.1, п. 11.2.  Договора другая сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или частично, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор, на основании п. 11.1, п. 11.2. Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

СТАТЬЯ 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
При обнаружении недостатков, возникших по вине Подрядчика, Подрядчик самостоятельно или по указанию Заказчика обязан незамедлительно и безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, понесенные Заказчиком в связи с выявленными недостатками (дефектами).
В случае невыполнения указаний Заказчика об устранении недостатков (дефектов) Работ, материалов, оборудования, Заказчик вправе поручить выполнение соответствующих работ другой организации (либо выполнить работы своими силами) с отнесением расходов на счет Подрядчика. 
В случае отступления Подрядчиком от требований, установленных Проектной документацией, все необходимые изменения в Проектную документацию, вызванные данным отступлением, вносятся за счет Подрядчика.
12.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Подрядчик уплачивает Заказчику по его письменному требованию неустойки (штрафы, пени), в том числе:
[bookmark: _Hlk107839627]а) в случае утраты Подрядчиком Исполнительной документации и/или Проектной документации – штраф в размере 5% от цены Договора;
б) за передачу права требования возврата суммы, удерживаемой Заказчиком в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного периода, без письменного согласия Заказчика – неустойку в размере 1% от цены Договора, при этом Заказчик вправе удержать указанную неустойку из суммы, подлежащей перечислению Подрядчику (новому подрядчику);
в) за нарушение сроков предоставления нового обеспечения исполнения обязательств по Договору, в соответствии с п. 9.10 Договора – пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки; 
г) в случае выявления Заказчиком после заключения Договора факта недействительности, предоставленной Подрядчиком в соответствии со ст. 9 Договора независимой гарантии (предоставление поддельных документов, получение от банка опровержения выдачи независимой гарантии Подрядчику в письменной форме) - штраф в размере 5% от цены Договора.[footnoteRef:5]  [5:  Подпункты включаются в текст договора, если Подрядчиком выбран первый вариант обеспечения исполнения обязательств по Договору.] 

12.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором (за исключением случаев указанных в п. 12.2 Договора и обязательств по соблюдению сроков окончания выполнения Работ, установленных Графиком выполнения Работ (Приложение №2 к Договору)), начисляется пеня за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.
12.4. За несоблюдение сроков окончания выполнения Работ, установленных Графиком выполнения Работ (Приложение №2 к Договору), Подрядчик уплачивает Заказчику по его письменному требованию пени в размере 0,05% от стоимости проектных и/или строительно-монтажных работ соответственно за каждый день просрочки.
12.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) и случаев, указанных в п. 12.2 Договора, Заказчик вправе удерживать установленный штраф в размере 0,1% от цены Договора.
12.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате надлежащим образом выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате надлежащим образом выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
12.7. Взыскание неустойки не освобождает виновную Сторону от обязанности устранения допущенных ею нарушений, исполнения обязательств по настоящему Договору и возмещения убытков.
12.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны Договора.
12.9. В случае возмещения Заказчиком третьим лицам убытков, причиненных в результате виновных действий или бездействий Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику понесенные убытки.
12.10. На основании ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ Стороны пришли к соглашению, что в случае привлечения Заказчика к административной ответственности Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все понесенные, в связи с этим, имущественные потери, в том числе, но не исключительно, сумму равную размеру штрафа, а также всех понесенных, в связи с этим фактом, издержек, в том числе, судебных. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности, Заказчик в регрессном порядке предъявляет претензию Подрядчику, который в течение 5 (пяти) дней с даты выставления требования должен ее удовлетворить. Стороны определили, что основанием для возмещения всех понесенных имущественных потерь Заказчика выступает письменное требование Заказчика с приложением документов, подтверждающих выставление в адрес Заказчика требований о возмещении расходов и привлечения его к административной ответственности.
12.11. На основании ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ Стороны также пришли к соглашению, что в случае совершения Подрядчиком действий, повлекших убытки Заказчика, Подрядчик обязан компенсировать все понесенные, в связи с этим, имущественные потери, а также все понесенные, в связи с этим фактом, издержки и расходы, в том числе, судебные.

СТАТЬЯ 13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
(ФОРС-МАЖОР)
13.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
13.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят военные действия, эпидемии, пожары, природные стихийные бедствия, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по Договору.
13.3. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно (не позднее трех рабочих дней) известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
13.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы выполнение обязательств по Договору приостанавливается, штрафные санкции за неисполнение Договорных обязательств не применяются.
13.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения Договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности таких обстоятельств.
13.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) месяцев, Стороны обязуются договориться о целесообразности исполнения Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем направления другой Стороне соответствующего извещения.

СТАТЬЯ 14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, АРБИТРАЖ
14.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Договора ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
14.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора (далее - разногласия), Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Договора. Разногласия, неурегулированные путем переговоров, разрешаются Сторонами в претензионном порядке в течение 7 (семи) рабочих дней с момента предъявления письменной претензии одной из Сторон. Возникшие договоренности фиксируются дополнительным соглашением.
14.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, установленных Договором, а также - когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.
14.4. Все неурегулированные разногласия разрешаются Сторонами в судебном порядке в Арбитражном суде Липецкой области.

СТАТЬЯ 15. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
15.1. Расторжение Договора допускается:
а) по соглашению Сторон;
б) по основаниям, предусмотренным Договором.
15.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться полностью или частично от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, а Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные изменением или расторжением Договора, в следующих случаях:
а) задержки по вине Подрядчика начала Работ на 30 (тридцать) календарных дней и более;
б) неоднократного (2 и более раза) несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ; 
в) аннулирования (приостановления) свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, других документов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;
г) если по результатам контроля, надзора, приемки Заказчиком выявлено, что недостатки (дефекты) Работ исключают использование Объекта по назначению в соответствии с условиями Договора; 
д) неустранения в срок, установленный Заказчиком, недостатков (дефектов) в Работах; 
е) если Подрядчик без согласования с Заказчиком вносит изменения в состав, объем, методы, технологии выполнения Работ, применяемых материалов и оборудования, предусмотренные Договором; 
ж) если Подрядчик не исполняет указание Заказчика о приостановлении Работ;
з) если Подрядчик не исполняет указание Заказчика заменить поставленные Подрядчиком материалы и оборудование, которые не соответствуют требованиям Договора;
	и) если Подрядчик без согласования с Заказчиком изменил стоимость Работ;
	к) нарушения Подрядчиком сроков окончания выполнения Работ, установленных Графиком выполнения Работ (Приложение №2 к Договору);
[bookmark: _Hlk35262471]	л) выявления Заказчиком непредоставления, непродления, недействительности предоставленной Подрядчиком независимой гарантии (предоставление поддельных документов, получение от банка опровержения выдачи независимой гарантии Подрядчику в письменной форме)[footnoteRef:6]. [6:  Подпункт включается в текст договора, если Подрядчиком выбран первый вариант обеспечения исполнения обязательств по Договору.] 

15.3. Заказчик вправе в любое время (без указания причин отказа от Договора), до сдачи ему Работ, в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику стоимость Работ, соответствующих условиям Договора, выполненных Подрядчиком до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
15.4. В случае одностороннего отказа от Договора, Договор считается расторгнутым со дня получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если в уведомлении не указана другая более поздняя дата.  
15.5. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон, до подписания соответствующего Соглашения, Стороны урегулируют взаиморасчеты в связи с фактически выполненными объемами Работ, претензиями и иным обстоятельствами с учетом всех платежей Заказчика Подрядчику до даты вступления в силу соглашения о расторжении Договора.
Выплата причитающейся Заказчику и/или Подрядчику суммы должна быть произведена в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня урегулирования вопроса Сторонами, оформленного соответствующим Соглашением, либо в иной срок, предусмотренный Соглашением.

СТАТЬЯ 16. УСЛОВИЯ О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ
16.1. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) Сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о Договорной системе в сфере закупок, Договором, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны Договора, лично под расписку или направляются стороне Договора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны Договора, указанному в Договоре.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны Договора, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны Договора, лично под расписку);
дата получения стороной Договора, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне Договора, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной Договора, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны Договора, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Договоре, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
16.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Договора осуществляется в порядке, который предусмотрен Договором.

СТАТЬЯ 17. ПЕРЕХОД ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ
(НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ) ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
17.1.	Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении проектных работ по Договору, а также имущественные права на техническую, рабочую, проектную, программную и иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат Заказчику.
17.2.	Днем передачи исключительных прав является день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки проектных работ в соответствии с условиями Договора.
17.3.	Подрядчик гарантирует, что между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Договора (служебное произведение), принадлежит работнику (автору).
17.4.	Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении Договора третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение Подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи Заказчику.
17.5.	Передаваемые Подрядчиком исключительные права означают право Заказчика использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
17.6.	В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Договору, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком выступать в защиту интересов Сторон Договора, а в случае неблагоприятного решения суда - возместить убытки.

СТАТЬЯ 18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
18.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих взаимодействие Сторон в рамках Договора, а также сведения, связанные с выполнением работ на Объекте, иначе как с письменного согласия Сторон.
18.2. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены дополнительными соглашениями и подписаны Сторонами, за исключением случаев, указанных в пп. 15.2 – 15.4 Договора. 
18.3. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
18.4. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами всех обязательств по нему и завершения расчетов.
18.5. Во всем, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
18.6. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями, уполномоченных на подписание Договора лиц обеих сторон. Электронная подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.
18.7. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание.
[bookmark: _Hlk148517961]Приложение № 2 – График выполнения Работ.
Приложение № 3 – Форма акта сдачи-приемки проектных работ. 
Приложение № 4 – Форма счета.
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	№
п.п.
	Перечень основных требований
	Содержание

	1. Общие данные

	1.1
	Основание для проектирования
	1. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».
2. Постановление Правительства РФ от 21.12.2005 № 782 «О создании на территории Грязинского района Липецкой области ОЭЗ промышленно-производственного типа».
3. Соглашение о создании на территориях Грязинского и Елецкого муниципальных районов и городского округа город Липецк Липецкой области особой экономической зоны промышленно-производственного типа от 18 января 2006 г. № 6677-ГГ/Ф7
4. Распоряжение администрации Липецкой области от 25.10.2006 N 838-р "Об утверждении проекта планировки особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Казинка" на территории Грязинского района Липецкой области". 
5. Распоряжение Главы администрации Грязинского района от 22.05.2006 № 89 «О проектировании особой экономической зоны «Казинка» Грязинского района Липецкой области». 
6. Инвестиционная программа АО «ОЭЗ ППТ «Липецк». 

	1.2
	Место выполнения работ
	Российская Федерация, Липецкая область, Грязинский муниципальный район, городское поселение город Грязи, территория ОЭЗ ППТ «Липецк», строение 43 корпус 8. Кадастровый номер 48:02:1000201:502

	1.3
	Сведения о земельных участках 
	Объект реконструкции расположен на двух земельных участках с кадастровыми номерами 48:02:1000201:188 и 48:02:1000201:187

	1.4
	Вид работ
	Реконструкция

	1.5
	Исходные данные
	Заказчик предоставляет Подрядчику следующие исходные данные:
- Технические условия № 10/4/72 от 26.06.2023г. на присоединение к сетям электроснабжения «Производственного комплекса для размещения резидентов, расположенный по адресу: Липецкая область, Грязинский район, город Грязи, территория ОЭЗ ППТ Липецк, строение 43 (корпус 1,3,4,5,6,7,8)»;
- Изменения от 27.08.2025 в технические условия № 10/4/72 от 26.06.2023г. на присоединение к сетям электроснабжения «Производственного комплекса для размещения резидентов, расположенный по адресу: Липецкая область, Грязинский район, город Грязи, территория ОЭЗ ППТ Липецк, строение 43 (корпус 1,3,4,5,6,7,8)»;
- Схема реконструкции КЛ-10кВ;
- проектную документацию, разработанную ООО «Компания Энергон» (шифр КЭ-9/08);
- проектную документацию, разработанную ЗАО «НАТЭК» (шифры 109-053, 109-350);
-  проектную документацию, разработанную ООО «МСП» (шифры ПР-0623-01-ЭС1, ПР-0623-ИОС1).

	2. Проектно-сметная документация

	2.1
	Требования к проектной документации
	Проект разработать в две стадии: 
1. «Проектная документация» в составе разделов «Пояснительная записка» (ПЗ) и «Технологические и конструктивные решения линейного объекта» (ТКР);
2. «Рабочая документация». Рабочую документацию выполнить в объёме, достаточном для реализации в процессе выполнения строительно-монтажных работ технических и технологических решений и ввода объекта в эксплуатацию.
Разработанную проектную документацию согласовать с АО «ОЭЗ ППТ «Липецк».
Выполнение и оформление рабочей документации должно проводиться в соответствии со следующими нормативными документами: 
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст);
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в действующей редакции);
- приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.02.2023 N 318 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Утверждены Приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 г. N 204,
а также другими действующими государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иными действующими правовыми и нормативно-техническими требованиями. 
Подрядчик несет ответственность за правильность разработанной документации (всех разделов проектно-сметной документации) независимо от подтверждения (согласования) Заказчиком.

	2.2
	Перечень выполняемых работ и основные показатели проекта 
	В целях технологического присоединения нежилого здания (кадастровый номер 48:02:1000201:498) к электрическим сетям АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» выполнить переподключение двух существующих КЛ-10 кВ (объект незавершенного строительства с кадастровым номером 48:02:1000201:502) от ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ на ЗРУ 10 кВ ПС 220 кВ Казинка.

	2.3
	Требования к проектным решениям
	1. Выполнить предпроектное обследование реконструируемых КЛ-10 кВ, существующих кабеленесущие конструкций, мест заходов кабельных линий в ЗРУ-10 кВ;
2. Предусмотреть строительство двух КЛ-10 кВ от точек присоединения на ПС 220 кВ Казинка до точек соединения с существующими КЛ-10 кВ (объект незавершенного строительства кадастровый номер 48:02:1000201:502) на участке проходной кабельной эстакады ориентировочной протяженностью - 0,33 км каждая.
3. Предусмотреть присоединение проектируемых КЛ-10 кВ от яч. №310 и яч. №409 ЗРУ-10 кВ ПС 220 кВ Казинка;
4. Предусмотреть соединение проектируемых КЛ-10 кВ с существующими КЛ-10 кВ на участке проходной кабельной эстакады, расположенном между осями №5 и №6. Место соединения обосновать проектом и согласовать с заказчиком;
5. Трассу прохождения проектируемых КЛ-10 кВ проложить по существующим конструкциям (кабельным эстакадам), необходимость строительства дополнительных конструкций определить проектом, обосновать технико-экономическим расчетом и согласовать с заказчиком;
       Определить проектом способ прохождения кабельных линий по кабельным эстакадам на территории ПС 220кВ «Казинка» с учётом расположения линии питания 1с.ш. 10 кВ РП-6 по эстакадам по левой стороне, соответственно 2с.ш. 10 кВ РП-6 по правой стороне эстакад.
6. Применить кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвВнг 10 кВ 1х630/120-10. В случае прокладки кабельных линий: в земле механическую защиту выполнить из полиэтиленовых защитно-сигнальных листов (ЛПЗС); под автомобильными и железной дорогами прокладку выполнить закрытым способом в защитных гладкостенных ПНД трубах; на высоте до 2,5 м механическую защиту кабеля выполнять в металлических лотках или ультрафиолетостойких ПНД тубах с толщиной стенки не менее 10 мм. Крепление кабеля к кабеленесущим конструкциям внутри помещений выполнять полиамидными кабельными креплениями. Полиамидные кабельные крепления должны иметь аттестацию/проверку качества в НТЦ ФСК ЕЭС. Применять кабеленесущие конструкции с антикоррозийным покрытием (кабельные стойки устанавливать с шагом 1 м и креплением на них кабельных полок, расстояние между полками по вертикали выбрать с возможностью беспрепятственной замены полиамидного кабельного хомута высотой не менее 17 см. Производителя кабеле несущих конструкций (систем) согласовать с Заказчиком;
7. Произвести расчёт токов короткого замыкания и нагрузок. По результатам расчётов нагрузок и токов короткого замыкания провести проверку реконструируемых кабельных линий 10 кВ на термическую и динамическую устойчивость к токам короткого замыкания и токам нагрузки. Выполнить расчет токов короткого замыкания в сети 10кВ потребителя (проект ООО «МСП» шифр ПР-0623-01-ЭС1, ПР-0623-ИОС1), провести проверку оборудования по проекту ООО «МСП» шифр ПР-0623-01-ЭС1 на термическую и динамическую устойчивость к токам короткого замыкания;
8. Выполнить проверку, при необходимости расчет уставок устройств РЗА потребителя (проект ООО «МСП» шифр ПР-0623-01-ЭС1, ПР-0623-ИОС1), согласовать с Заказчиком.  Произвести расчет и выбор уставок существующих устройств РЗА и коммутационной аппаратуры на ПС 220 кВ Казинка, защищающих реконструируемые КЛ и согласовать с заказчиком.
9. В текстовой и графической части проекта указать, что подключение реконструируемых КЛ-10 кВ на территории потребителя осуществляется в РП-10 кВ №6 (проект ООО «МСП» шифр ПР-0623-01-ЭС1, ПР-0623-ИОС1).
10. В соответствии с техническими условиями на присоединение нежилого здания (кад. №48:02:1000201:498) к сетям электроснабжения ОЭЗ ППТ «Липецк» определить максимальную присоединяемую мощность (кВт), исходя из пропускной способности реконструируемых кабельных линий 10 кВ и оборудования подключаемого к ним РП-6. При определении максимальной мощности учесть способы прокладки, принятые по проекту ООО «МСП», способы прокладки существующих отрезков реконструируемых КЛ. Коэффициент реактивной мощности при определении максимальной мощности принять в соответствии с приложением к приказу Минэнерго РФ от 23 июня 2015 года №380 для сетей 1-20 кВ.
11. Предусмотреть конструктивные решения по заходу КЛ 10 кВ в существующие ячейки ЗРУ 10 кВ ПС 220 кВ Казинка с учетом диаметра и радиуса изгиба кабеля.
12. Предусмотреть конструктивные решения по размещению выбранных проектом трансформаторов тока нулевой последовательности.

	2.4
	Требования к сметной документации

	Сметную документацию выполнить в соответствии с действующими нормативными документами в области ценообразования и сметного нормирования.
Сметную документацию выполнить ресурсно-индексным методом.
Сметную документацию выполнить в действующей редакции ГЭСН, включенной в Федеральный реестр сметных нормативов с текущей базой цен для Липецкой области.
В сводный сметный расчёт включить все затраты, предусмотренные нормативными документами.
Сметную документацию представить на бумажном носителе и в электронном виде.

	2.5
	Государственная экспертиза достоверности определения сметной стоимости 
	Сметная документация направляется Подрядчиком на экспертизу достоверности определения сметной стоимости после предварительного согласования с Заказчиком.
Подрядчик обеспечивает техническое сопровождение прохождения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости и отвечает за получение положительного заключения.
Затраты на прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости не учитываются в цене Договора.
Стоимость проведения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости оплачивается Заказчиком на основании отдельного договора, заключаемого им с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации, или с подведомственным указанному органу государственным учреждением.

	2.6
	Количество экземпляров ПСД, выдаваемых Заказчику
	- 4 экземпляра проектной документации на бумажном носителе и 2 экземпляра в электронном виде (один в формате PDF и один в формате dwg).
- 4 экземпляра сметной документации на бумажном носителе и в электронном виде в формате Гранд-Смета, Excel.

	3.Строительно-монтажные работы по реконструкции объекта

	
3.1
	
Требования к работам 
	Назначить ответственное лицо за производство работ на строительной площадке и ответственное лицо, обеспечивающее строительный контроль на строительной площадке. Лицо, обеспечивающее строительный контроль должно быть включено в национальный реестр специалистов в области строительства. Указанное назначение должно быть оформлено доверенностью, приказом, распоряжением и т.п.
На основании разработанного проекта согласно действующим нормам и правилам разработать и согласовать с АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» проект производства работ.
Работы выполнить в полном соответствии с разработанным на основании технического задания проектом согласно действующих строительных норм и правил, включая настройку и проверку устройств релейной защиты с уставками, рассчитанными в соответствии с п.п.8 п.2.3 данного технического задания, в том числе в электроустановках потребителя (проект ООО «МСП» шифр ПР-0623-01-ЭС1, ПР-0623-ИОС1) в случае, если проектом определена необходимость их изменения.
 Необходимо соблюдать требования «Регламента допуска и организации работ подрядных организаций на объекты АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» для выполнения строительных, ремонтных, монтажных и эксплуатационных работ», размещенного на сайте Заказчика по адресу: https://sezlipetsk.ru/about/management-company/documents/.
После окончания работ осуществить восстановление благоустройства территории в полном соответствии с разработанным на основании настоящего технического задания проектом согласно действующих норм и правил.

	3.2
	Требования к приёмке работ
	1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что выполненные работы отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам, указанным в данном техническом задании. 
2. Подрядчик обязуется устранять недостатки, возникшие в процессе выполнения работ до момента сдачи работ. Расходы, связанные с устранением недостатков работ, несет Подрядчик.

	3.3
	Требования к исполнительной документации
	1. Исполнительная документация должна быть выполнена в печатном виде на русском языке в 3 экз.
2. Исполнительная документация должна быть выполнена в соответствии с приказом Минстроя России от 16 мая 2023 г. №344/пр.




	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
	___________________
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Приложение №2
к Договору № ________________
 от «____» ______________20__ г.

График выполнения Работ



	Порядковый номер этапа выполнения Договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения Договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части отдельного вида
	Сроки исполнения этапа выполнения Договора и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части отдельного вида
	Физический объем

	
	
	Дата начала
	Дата окончания  
	Ед. измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Выполнение проектных работ по реконструкции объекта незавершенного строительства «Электрокабельная эстакада, кабельная линия 10 кВ» 
	Рабочий день, следующий за днем заключения Договора
	72 календарных дня с даты начала выполнения проектных работ (с учетом прохождения экспертизы ДСС)
	комплект
	согласно Техническому заданию 

	2
	Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции объекта незавершенного строительства «Электрокабельная эстакада, кабельная линия 10 кВ» 
	Рабочий день, следующий за днем окончания срока выполнения проектных работ (с учетом прохождения экспертизы ДСС)
	30.06.2026
	км
	0,33




	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
	___________________



[bookmark: _Hlk148515076]Приложение №3
к Договору № ________________
 от «____» ______________20__ г.



ФОРМА 
акта сдачи-приемки проектных работ 

АКТ 
сдачи-приемки проектных работ 
по Договору №________ от «___» _______ 20__г.


                Наименование работ по Договору: ________________ (в соответствии с Графиком выполнения Работ).
                Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика - _________________, действующий на основании ___________________, с одной стороны и представитель Подрядчика - _________________________, действующий на основании _________________, с другой стороны составили настоящий Акт о том, что выполненные проектные работы удовлетворяет условиям Договора.
                Стоимость выполненных проектных работ составляет: ______________ (Сумма прописью) руб., в том числе НДС __% - ______________ (Сумма прописью) руб.[footnoteRef:7]. [7:  Указывается, если Подрядчик не освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС.] 



Работу сдал:                                                                                  Работу принял:
Подрядчик                                                                                    Заказчик

_______________________                                                          _________________________

	


СОГЛАСОВАНО:

	[bookmark: _Hlk210375695]Заказчик
АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
_______________________
	Подрядчик 
____________________
____________________

	
______________ /_________ /
	
_________________ /_________ / 

















		


Приложение №4
к договору № ________________
 				                                                                       от «____» ______________20__ г.

	






	Форма счета
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	БИК
	
	 

	 
	
	Сч. №
	
	 

	 
	Банк получателя
	
	
	 

	 
	ИНН
	
	КПП  
	
	Сч. №
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	Получатель
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Счет на оплату № ______  от _________.
	 

	 
	
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Поставщик:
	ИНН________, КПП ______, Наименование организации получателя________ , адрес организации ________, телефон  организации __________, факс организации___________
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Покупатель:
	ИНН________, КПП ______, Наименование организации получателя________ , адрес организации ________, телефон  организации __________, факс организации___________ 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


                     
	№
	Наименование
	Сумма

	1
	За выполненные работы по договору №_________ от ___________
	

	2
	Удержание аванса согласно п. ____ договора №_________ от ___________ 
	

	3
	Удержание в качестве обеспечения исполнения обязательств гарантийного периода согласно п. ___ договора №_________ от ___________[footnoteRef:8] [8:  Пункт включается при оформлении счета на оплату выполненных строительно-монтажных работ.] 

	

	                                                                                                                                                                      Итого:
    Кроме того НДС:[footnoteRef:9]                                                                                 [9:  Указывается, если Подрядчик не освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС.] 

       Всего к оплате:   
                                                                       
	
	

	 
	Всего наименований пунктов ___,  на сумму ________________ руб.
 
	 

	 
	Сумма прописью
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 Руководитель                                                Главный 
 организации    ___________ /_______/        бухгалтер   _____________ /__________/
                                 (подпись)         (ФИО)                                      (подпись)             (ФИО)

_____________________________________________________________________________________________
	
	


СОГЛАСОВАНО:
	[bookmark: _Hlk32485092]Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
	___________________

	_____________________
	___________________



