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Проект							          Электронный документ закупки


ДОГОВОР № _________ 


Липецкая обл., Грязинский район				                              «__» _______ 20__ г.

Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» (АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании __________, с одной стороны и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице __________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с ___________________ №______ от ________ заключили  настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДОГОВОРА 
Стороны договорились, что для целей Договора нижеизложенные понятия имеют следующее значение:

	Договор
	Настоящий документ вместе с приложениями, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия, определяющий взаимные права и обязанности Сторон.


	Дополнительное соглашение
	Документ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, изменяющий и (или) дополняющий условия Договора.


	Объект
	Канализационная насосная станция, входящая в состав объекта: «Внеплощадочные сети канализации с канализационной насосной станцией, кадастровый № 48:02:0000000:7772». 

	
Работы











	
[bookmark: _Hlk535575227]Строительно-монтажные работы по реконструкции Объекта, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора и необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию, включая отделочные работы, оснащение Объекта системами инженерно-технического обеспечения, поставку материалов и оборудования, монтаж оборудования, выполнение пуско-наладочных работ, иные работы, связанные с реконструкцией Объекта, выполнение работ, которые не предусмотрены Проектной документацией, но необходимы для комплектации и своевременного ввода Объекта в эксплуатацию, благоустройство и озеленение территории, устранение возможных дефектов в период производства Работ и в гарантийный период.   


	Материалы и оборудование
	Любые строительные, иные материалы, изделия, необходимые для производства Работ, а также подлежащее поставке и монтажу оборудование (в том числе технологическое оборудование, мебель, и инвентарь). 

	Проектная документация
	Утвержденный Заказчиком комплект документов в стадии «Проектная документация» и «Рабочая документация», включающий графические, расчетные и текстовые материалы, используемые при реконструкции Объекта. 

	
Исполнительная документация
	
Текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе реконструкции, по мере завершения определенных в проектной документации работ, в том числе: акты освидетельствования геодезической разбивочной основы Объекта, акты скрытых работ; акты разбивки осей Объекта на местности; акты освидетельствования ответственных конструкций; акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; рабочая документация на реконструкции с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанными Подрядчиком; исполнительные геодезические схемы; исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения; акты испытания и опробования технических устройств; результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля; документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий); иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений; акты монтажа, пуско-наладочных работ и испытаний, журналы производства работ, технические паспорта и руководства по эксплуатации поставленного и смонтированного оборудования, ведомости смонтированного оборудования.


	Нормативная документация

	Документация, устанавливающая комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при инженерных изысканиях, проектировании и строительстве, а также при изготовлении строительных конструкций, изделий и материалов.


	Скрытые работы
	Отдельные виды Работ, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после последующих работ.


	Согласование
	Подтверждение в письменной форме, сделанное Представителями Сторон.


	Представитель (Заказчика, Подрядчика)
	Лицо, уполномоченное (доверенностью) Заказчиком или Подрядчиком выполнять его обязательства по Договору.

	
Акт о приемке выполненных Работ
	
Документ, отражающий приемку Заказчиком выполненных Подрядчиком Работ за отчетный период (по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100).  


	Справка о стоимости выполненных Работ и затрат
	Документ, используемый для расчетов Заказчика с Подрядчиком за выполненные в отчетном периоде Работы (по унифицированной форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100). 

	Место выполнения Работ
	Липецкая область, Грязинский район, г. Грязи (координаты: 52.53103, 39.78499). 



Стороны подтверждают, что указанные в настоящей статье формы документов подлежат обязательному применению.

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить своими (и/или, по согласованию с Заказчиком, привлеченными) силами и средствами Работы в соответствии с Проектной документацией и Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) на условиях, предусмотренных Договором, а также в счет стоимости Работ по Договору осуществить поставку материалов и оборудования, выполнить работы, которые не предусмотрены Проектной документацией, но необходимы для комплектации и своевременного ввода Объекта в эксплуатацию, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в установленном Договором порядке. 

СТАТЬЯ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
 	3.1. Дата начала выполнения Подрядчиком Работ – дата заключения Договора.
3.2. Дата окончания выполнения Подрядчиком Работ – 01 декабря 2025 года.  
К указанному в настоящем пункте сроку Подрядчик должен завершить выполнение всех Работ, провести необходимые испытания, устранить любые дефекты в Работах и сдать Объект Заказчику по Акту о приемке выполненных Работ. 
3.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать результаты выполненных Работ. Заказчик принимает и оплачивает такие Работы в соответствии с условиями Договора.
	3.4. Сроки, определенные Сторонами в Договоре, являются исходными для определения штрафных санкций.

СТАТЬЯ 4. ЦЕНА ДОГОВОРА 
4.1. Цена Договора составляет ___ руб., в том числе НДС[footnoteRef:1], и согласована Сторонами в Смете (Приложение №2 к Договору). [1:  Указывается, если Подрядчик не освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС. ] 

4.2. Цена Договора включает стоимость Работ по Договору, в том числе все расходы Подрядчика, связанные с выполнением Подрядчиком всех обязательств по Договору, включая обеспечение материалами и оборудованием, а также компенсацию всех расходов Подрядчика по исполнению обязательств по настоящему Договору, включая налоги, сборы, пошлины, обеспечение работников специальной одеждой, инвентарем, инструментами и техникой, доставку работников на Объект и иные расходы, необходимые для полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, установленные законодательством РФ, плату за негативное воздействие на окружающую среду, пользование энергоресурсами, водой, канализацией, коммунальными услугами, услугами связи, на период выполнения Работ, компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Цена Договора является твердой.

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. назначить ответственного(-ых) представителя(ей) для контроля и надзора за ходом Работ и приемки выполненных Работ, оформить указанное назначение приказом и/или доверенностью и передать Подрядчику заверенные Заказчиком копии указанных документов. 
5.1.2. передать Подрядчику по накладной Проектную документацию в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора.
5.1.3. принять Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
5.1.4. осуществлять оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
5.1.5. информировать Подрядчика обо всех обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Договора. 
5.2. Заказчик имеет право: 
5.2.1. требовать от Подрядчика своевременного и качественного выполнения Работ.
5.2.2. давать Подрядчику обязательные для исполнения указания, в том числе о приостановлении Работ, внесении изменений в Работы, возобновлении Работ; по устранению недостатков в Работах.
5.2.3. согласовывать привлечение Подрядчиком субподрядчиков (либо отказывать в согласовании).
5.2.4. согласовывать в случае замены марку, производителей, характеристики материалов и оборудования (либо отказывать в согласовании). 
5.2.5. проводить контрольные обмеры выполненных по Договору Работ.      
5.2.6. отказаться полностью или в части от исполнения обязательств по Договору в случаях, предусмотренных ст. 14 Договора.
5.2.7. требовать возмещения Подрядчиком причиненных убытков, вызванных неисполнением или не надлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, а Подрядчик обязан возместить причиненные убытки по требованию Заказчика.
5.2.8. организовывать и проводить приемочные комиссии по приемке, сдаче Объекта.
5.2.9. запрашивать у Подрядчика отчеты о ходе выполнения Договора.
5.2.10. приостанавливать выполнение Работ Подрядчиком.
5.2.11. осуществлять строительный контроль (технический надзор) за производством Работ, а также обеспечить проведение авторского надзора за соответствием выполняемых Работ Проектной документации.
5.2.12. рассматривать предложения Подрядчика о внесении изменений в Проектную документацию.
5.2.13. проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов Работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора; в том числе проводить экспертизу результатов Работ, предусмотренных Договором, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5.3. Подрядчик обязуется:
5.3.1. назначить ответственного(-ых) представителя(ей) для обеспечения взаимодействия с Заказчиком, оформить указанное назначение доверенностью и передать Заказчику, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора, заверенные Подрядчиком копии указанных документов. 
5.3.2. осуществлять поставку, приемку, разгрузку, складирование, хранение и подачу в производство Работ всех необходимых материалов и оборудования в соответствии с требованиями стандартов и условий для данных материалов и оборудования. 
5.3.3. обеспечить выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности.
5.3.4. выполнить до направления уведомления о завершении реконструкции Объекта предусмотренные Проектной документацией пусконаладочные работы, монтаж, индивидуальные и комплексные испытания (опробование) оборудования и инженерных систем в соответствии с Проектной, Нормативной документацией, а также выполнить пуско-наладочные работы в присутствии представителей Заказчика и эксплуатирующих организаций, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Проектной и Нормативной документации.
5.3.5. своевременно устранить за свой счет все недостатки (дефекты) Работ, выявленные в процессе выполнения Работ и их приемки, а также обнаруженные в гарантийный период, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения Работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.3.6. своими силами и средствами (а также силами привлеченных субподрядчиков в случае согласования их Заказчиком) качественно выполнить и сдать Работы в объеме, в сроки и на условиях, установленных Договором. 
5.3.7. принять на себя всю гражданско-правовую ответственность при возникновении претензий к Заказчику со стороны третьих лиц в связи с исполнением Договора.
5.3.8. исполнять указания Заказчика по выполнению условий Договора, в том числе по приостановке Работ.
5.3.9. информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Договора.
[bookmark: _Hlk90889841]5.3.10. предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в соответствии со ст. 9 Договора.
5.3.11. нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Работ по Договору, в том числе выполненных субподрядчиками.
5.3.12. в случае необходимости за свой счет получить разрешение миграционных служб Российской Федерации на использование иностранной рабочей силы.
5.3.13. согласовать с Заказчиком привлечение субподрядчиков, которые должны обладать необходимым опытом, оборудованием, персоналом и необходимыми документами на право выполнения данного вида работ. 
5.3.14. в течение 30 (тридцати) календарных дней, от даты заключения Договора, на основании Проектной документации, разработать и представить Заказчику Проект производства работ (ППР), содержащий в том числе:
а) пообъектный график производства работ; 
б) график мобилизации техники и людских ресурсов; 
в) график поставки оборудования.
5.3.15. выполнять Работы силами квалифицированных специалистов, имеющих необходимые удостоверения и сертификаты.
5.3.16. соблюдать требования «Регламента допуска и организации работ подрядных организаций на объекты АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» для выполнения строительных, ремонтных, монтажных и эксплуатационных работ», размещенного на сайте Заказчика по адресу: https://sezlipetsk.ru/about/management-company/documents/. Указанный регламент является неотъемлемой частью Договора. 
5.3.17. обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения Работ, качеством применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования.
5.3.18. информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
[bookmark: _Hlk91081252]5.3.19. при расторжении Договора до окончания срока выполнения Работ вернуть Заказчику неотработанную часть аванса в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора.
5.3.20. обеспечить сохранность переданной ему Проектной документации и возвратить Заказчику по накладной Проектную документацию в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ. 
5.3.21. до начала выполнения пуско-наладочных работ разработать и представить Заказчику на согласование программу пуско-наладочных работ.
5.4. Подрядчик имеет право:
5.4.1. предлагать Заказчику рассмотреть вопрос внесения изменений в Проектную документацию с обоснованием причин таких изменений (при этом Заказчик не обязан согласовывать предложенные изменения).
5.4.2. запрашивать у Заказчика информацию и документацию, необходимую для осуществления Работ по Договору, в порядке, установленном ст. 7 Договора.
5.4.3. требовать исполнения Заказчиком принятых на себя обязательств по Договору.

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 
6.1. Оплата по Договору производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
6.2. Авансовый платеж по Договору производится в следующем порядке:
6.2.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс, составляющий 30 (тридцать) % от цены Договора, указанной в п. 4.1 Договора, в том числе НДС (__%) ______ руб. ____ коп[footnoteRef:2]., в течение 7 (семи) рабочих дней с даты заключения Договора на основании счета Подрядчика. [2:  Указывается, если Подрядчик не освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС.] 

6.2.2. Подрядчик предоставляет Заказчику счет-фактуру на сумму полученного аванса в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления на его расчетный счет авансового платежа[footnoteRef:3].  [3:  Подпункт включается, если Подрядчик не освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС.] 

[bookmark: _Hlk528331986]6.3. Платеж за фактически выполненные Работы производится Заказчиком за вычетом 30 (тридцати) % от суммы, подлежащей к выплате, удерживаемых в счет погашения ранее оплаченного аванса, и 5 (пяти) %  от суммы, подлежащей к выплате, удерживаемых в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного периода, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выполнения Работ и представления Подрядчиком оригиналов счета и счета-фактуры[footnoteRef:4] на основании оригиналов подписанных Сторонами Акта о приемке выполненных Работ и Справки о стоимости выполненных Работ и затрат. [4:  Указывается, если Подрядчик не освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС.] 

6.4. Сумма, удерживаемая Заказчиком в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного периода, перечисляется Подрядчику по истечении 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ, при отсутствии дефектов в Работах, на основании письменного обращения Подрядчика и предоставления счета на оплату.
6.4.1. Право требования возврата суммы, удерживаемой Заказчиком в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного периода, не может быть передано другому лицу без письменного согласия Заказчика.
[bookmark: _Hlk522263509][bookmark: _Hlk535914704]	6.5. Счет за выполненные Работы выставляется Подрядчиком по Форме счета (Приложение №3 к Договору) с указанием 100 (ста) % стоимости выполненных Работ за вычетом 30 (тридцати) %, удерживаемых в счет погашения ранее оплаченного аванса и 5 (пяти) %, удерживаемых в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного периода.   
6.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Если дата платежа приходится на нерабочий день, днём платежа считается первый, следующий за ним рабочий день.
6.7. Все расходы, связанные с устранением дефектов (недостатков) Работ Подрядчика третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком на основании счетов Заказчика. Заказчик имеет право удержать соответствующие суммы из очередных платежей, причитающихся Подрядчику.
6.8. Заказчик вправе удержать начисленные Подрядчику неустойки (пени, штрафы) из сумм, причитающихся Подрядчику платежей, в том числе из сумм, удерживаемых в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного периода.
6.9. По инициативе Заказчика Стороны проводят сверку взаиморасчетов по Договору.

СТАТЬЯ 7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
7.1. Взаимодействие Сторон.
7.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ, Стороны назначают своих Представителей с указанием их полномочий.
Не реже одного раза в неделю будет проводиться совещание Представителей Сторон для решения возникающих вопросов.
7.1.2. Представитель Заказчика будет осуществлять:
а) строительный контроль (технический надзор) за выполнением Работ, контроль соответствия используемых материалов и оборудования условиям Договора, Проектной и Нормативной документации;
б) проверку качества Работ, правильности и полноты оформления Исполнительной документации;
в) подписание совместно с Подрядчиком Исполнительной документации;
г) приемку Работ (по доверенности Заказчика).
7.1.3. Для обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по получению необходимой разрешительной документации (согласования, разрешения и т.п.) Заказчик выдает доверенность лицу, указанному в соответствующем запросе Подрядчика. 
[bookmark: _Hlk515612304]7.1.4. Все запросы (уведомления, требования и иные обращения Сторон), а также ответы на них передаются Представителю Стороны под роспись, либо по электронной почте по адресу, указанному в реквизитах Сторон по Договору, с обязательным последующим направлением почтовым отправлением. Ответ на запрос должен быть направлен в течение 7 (семи) рабочих дней со дня его получения.
7.1.5. Передача Сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи Представителю Стороны под роспись, по описи передаваемых документов.
7.1.6. Документы и материалы, содержащие конфиденциальную информацию, передаются Сторонами с обязательным указанием о наличии такой информации в передаваемых документах и материалах.
[bookmark: _Hlk32479805]7.1.7. В ходе выполнения Работ Подрядчик вправе запросить у Заказчика дополнительные данные или документы. Если запрашиваемые Подрядчиком данные или документы имеются в распоряжении Заказчика, то они передаются в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения запроса. Если для предоставления запрашиваемых Подрядчиком данных Заказчику требуется время для их получения у третьих лиц, Заказчик также в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения запроса уведомляет Подрядчика о сроках предоставления данных или документов. 
Направление и рассмотрение запросов не приостанавливает и не продлевает сроки исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
7.1.8. В случае намерения Подрядчика передать объемы Работ субподрядчикам и/или заменить материалы и оборудование, Подрядчик направляет Заказчику запрос о согласовании привлечения к исполнению Договора субподрядчиков и/или соответственно сведения о марке, характеристиках, заводе-изготовителе, предлагаемых к поставке материалов и оборудования. Направление запроса и его рассмотрение не приостанавливают сроки исполнения обязательств Подрядчика по Договору.
В запросе также должна содержаться информация о предмете и существенных условиях договора, названии и полном адресе субподрядчика, основные данные о его деятельности, перечень работ, в выполнении которых предполагается его участие, сведения о наличии членства в саморегулируемой организации строителей. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение его субподрядчиками и/или субпоставщиками работ по Договору. 
После получения запроса Заказчик сообщает Подрядчику о согласии или об отказе от предлагаемых субподрядчиков, о согласии или необходимости осуществить определенные действия или отказе от замены материалов и оборудования. 
Заказчик вправе для принятия решения запросить у Подрядчика дополнительные документы и сведения о привлекаемом субподрядчике и/или предполагаемых к поставке материалах и оборудовании.
Согласование привлечения субподрядчиков и/или замены поставляемых материалов и оборудования не приостанавливает и не продлевает сроки исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. 
7.1.9. От начала Работ до даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ Подрядчик за свой счет организует и несет полную ответственность за охрану всего имущества, материалов, оборудования, а также за сохранность результата Работ, а в случае причинения ущерба, утраты или порчи результата Работ или любой их части по любой причине, Подрядчик обязан за свой счет исправить и устранить дефекты с тем, чтобы Работы по их завершению, отвечали требованиям Договора. 
Подрядчик обеспечит надлежащую охрану оборудования, строительной техники, материалов и другого имущества, поставленного на Объект. Риск гибели и порчи любых результатов Работ, Объекта или его части, имущества, оборудования и материалов, находящихся на Объекте до даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ, полностью лежит на Подрядчике. 
7.2. Проектная, Исполнительная и иная документация.
7.2.1. В ходе производства Работ Подрядчик вправе направить Заказчику мотивированные предложения об уточнении Проектной документации с обоснованием внесения изменений объемов, сроков и стоимости производства Работ. 
Заказчик рассматривает предложение Подрядчика и уведомляет его о принятом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего предложения. 
7.2.2. Подрядчик заблаговременно информирует Заказчика обо всех требованиях согласующих инстанций для своевременной выдачи Подрядчику доверенностей и иных требуемых документов, но не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до установленных сроков подачи (получения) документов.
Подрядчик своевременно готовит для Заказчика все обращения (запросы) в соответствующие организации по вопросам получения разрешений, согласований, условий для подключения сетей, производства Работ.
[bookmark: _Hlk32486015]7.2.3. Подрядчик оформляет и ведет в процессе производства Работ Исполнительную документацию (на бумажном носителе и в электронном виде (текстовые материалы оформляются в программном продукте Microsoft Office (*doc) и AdobeReader (*pdf), графические материалы (схемы, чертежи и т.п.) оформляются в программном продукте AutoCAD (*dwg)).  
7.3. Обеспечение Объекта материалами, поставка оборудования.
[bookmark: sub_2044]7.3.1. Поставляемые и применяемые Подрядчиком (субподрядчиком, субпоставщиком) материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, протоколы испытаний образцов и другие документы, удостоверяющие их качество, соответствие санитарным, техническим нормам и нормам противопожарной безопасности, условиям и требованиям Проектной документации и Договора. Копии указанных документов должны быть предоставлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием указанных материалов и оборудования. 
7.3.2. Подрядчик представляет Заказчику паспорта, сертификаты соответствия на образцы материалов, технические данные о подлежащем поставке оборудовании для определения их качества, внешнего вида, соответствия требованиям Проектной документации, условиям Договора. 
[bookmark: _Hlk515612568]7.3.3. Если образцы материалов, технические данные о подлежащем поставке оборудовании признаны Заказчиком не соответствующими требованиям Договора и Проектной документации, Подрядчик производит замену материалов и оборудования и предоставляет Заказчику новые образцы материалов и технические данные оборудования.  Срок повторного рассмотрения представленных образцов материалов и технических данных о подлежащем поставке оборудовании не должен превышать 5 (пять) рабочих дней. 
7.3.4. Поставляемое оборудование должно быть упаковано в тару (упаковку), обеспечивающую полную сохранность оборудования при его транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. 
Если Заказчиком, органами государственного контроля (надзора) выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения материалов и оборудования, Подрядчик должен немедленно их устранить.
Подрядчик не вправе применять неправильно складированные и/или хранимые материалы и оборудование до получения решения Заказчика, органа государственного контроля (надзора) о возможности применения таких материалов и оборудования без ущерба качеству Работ.
7.3.5. Подрядчик представляет Заказчику спецификации на запасные части, быстроизнашивающиеся части и расходные материалы для систем и оборудования Объекта с указанием полных технических характеристик, фирм-изготовителей и поставщиков, каталожных номеров. 
Поставка быстроизнашивающихся частей и расходных материалов на период проведения испытаний и сдачи Объекта в эксплуатацию входит в обязательства Подрядчика.
7.4. Качество Работ.
7.4.1. Подрядчик гарантирует, что качество Работ и качество строительных материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком и/или его субпоставщиками и субподрядчиками, будет соответствовать требованиям Проектной документации и условиям Договора.
7.4.2. В соответствии с программой пуско-наладочных работ, по окончании монтажа оборудования и инженерных систем Объекта Подрядчик проводит испытания оборудования и систем, пуско-наладочные работы, подтверждающие соответствие показателей работы оборудования и инженерных систем характеристикам, указанным в Проектной и Нормативной документации.
Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих положений Нормативной документации и оформляются актами установленной формы.
7.4.3. Подрядчик обязан проводить периодические испытания и/или проверки выполненных Работ, качества используемых материалов и оборудования. Сроки проведения испытаний подлежат согласованию с Заказчиком не менее чем за 3 (три) рабочих дня до их проведения.
Если же Представитель Заказчика по согласованию Заказчика не будет присутствовать при испытании (проверке), то Подрядчик производит испытания в назначенный день в отсутствии Представителей Заказчика и представляет протокол о результатах испытаний (проверки) в 4-х экземплярах. 
Если качество испытываемых материалов и оборудования окажется ниже качества, предусмотренного Договором, Проектной и Нормативной документацией, использование таких материалов или оборудования запрещается. Отсутствие при испытаниях представителей Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных Работ, используемых материалов и монтируемого оборудования. 
Подрядчик представляет заключение строительной лаборатории об испытаниях, проведенных на образцах, взятых на пробу непосредственно на Объекте.
7.5. Скрытые строительные работы.
7.5.1. Подрядчик в процессе выполнения скрытых работ, представляет их для освидетельствования Заказчику либо его Представителю.
7.5.2. Подрядчик уведомляет Заказчика, его Представителя, о готовности скрытых работ к приемке не менее чем за 3 (три) рабочих дня до дня готовности скрытых работ.
7.5.3. Результаты освидетельствования каждого вида скрытых работ оформляются соответствующим актом, составленным в 4-х экземплярах и подписанным Представителями Сторон.
7.5.4. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика или Заказчик не был проинформирован о проведении приемки скрытых работ или информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет вскрыть согласно указанию Заказчика любую часть скрытых работ и затем восстановить её.
7.5.5. Подписание Сторонами Акта приемки скрытых работ не снимает ответственности с Подрядчика за качество выполненных скрытых работ.
[bookmark: sub_2702][bookmark: sub_2704]7.6. Устранение дефектов.
7.6.1. Если в ходе текущего контроля, приемки Работ, а также в гарантийный период будут выявлены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами, за свой счет без увеличения стоимости Работ по Договору в срок не более 30 (тридцати) календарных дней, если иной срок не указан в требовании Заказчика, переделать такие Работы для обеспечения их надлежащего качества.
7.6.2. Заказчик в процессе выполнения Работ может давать обязательные для выполнения распоряжения Подрядчику в отношении:
а) вывоза с Объекта любых материалов Подрядчика, не соответствующих условиям Договора;
б) замены некачественных материалов и оборудования, обнаруженных во время их проверки или испытания, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату;
в) прекращения выполнения Подрядчиком любых Работ и/или переделки таких Работ.
7.6.3. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика, учитывая, что выполнение не должно повлиять на сроки выполнения работ.
7.6.4. В случае если Подрядчик не исправит некачественно выполненные Работы в установленный Договором срок или в иной срок, указанный в требовании Заказчика, Заказчику предоставляется право переделать некачественно выполненные Подрядчиком Работы своими силами или силами третьих лиц за счет Подрядчика.
7.7. Предотвращение повреждений и ущерба.
		7.7.1. Подрядчик будет принимать все необходимые меры для обеспечения сохранности и предотвращения нанесения ущерба или повреждений:
а) прилегающим к Объекту зданиям, сооружениям, телефонным линиям, линиям электропередач, иным инженерным сетям и коммуникациям;
		б) автомобильным дорогам, железнодорожным путям, мостам, различным сооружениям, находящимся на пути к Объекту, транспортом Подрядчика или любого его субподрядчика или субпоставщика.
		7.7.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком, его субподрядчиками и/или субпоставщиками своих обязательств, установленных требований, в том числе при перевозке грузов (погрузочно-разгрузочных работах), а в случае возникновения таковых принимает на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика в результате выполнения Работ Подрядчиком.
7.8. Изменения в объеме Работ.
7.8.1. Заказчик имеет право вносить изменения в объемы Работ, которые необходимы для реконструкции Объекта. В этих случаях Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, на выполнение следующих работ:
	а) увеличить или сократить объем любого вида работ;
б) изменить характер, качество, вид, уровни, линии, положение и размеры любого вида работ, выполнить работы любого характера, необходимые для завершения Работ.
Если указанные изменения в Работах повлияют на сроки выполнения Работ или стоимость Работ по Договору, то они будут оформляться в соответствии с дополнительными соглашениями к Договору.
7.9. Контроль Заказчика за производством Работ.
7.9.1. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Ежемесячно Представитель Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале или отмечает недостатки. Подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком, принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
	7.9.2. Представитель Заказчика осуществляет контроль:
а) сроков, объемов и качества выполнения Работ, соответствия используемых материалов и оборудования, их качества условиям Договора;
б) наличия и правильности ведения Подрядчиком Исполнительной документации;
в) соблюдения правил техники безопасности, противопожарных, санитарных и иных требований;
г) выполнения Подрядчиком всех требований, устранения всех замечаний надзорных, эксплуатирующих и иных органов и организаций.
7.9.3. Указания Представителя Заказчика, данные в письменной форме, обязательны для Подрядчика.

СТАТЬЯ 8. СДАЧА – ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
8.1. Сдача-приемка реконструированного Объекта.
8.1.1. Не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до срока окончания Работ, установленного п. 3.2. Договора, Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности Объекта к сдаче. В уведомлении о готовности сдачи Объекта Подрядчиком должен быть указан перечень всех организаций, задействованных в выполнении Работ (с указанием полных реквизитов, фамилий руководителей и ответственных производителей Работ) с приложением реестра Исполнительной документации.
Одновременно с уведомлением Подрядчик передает Заказчику комплект Исполнительной документации, соответствующий требованиям, указанным в Техническом задании (на бумажном носителе в 3 экземплярах и в электронном виде (текстовые материалы предоставляются в программном продукте Microsoft Office (*doc) и AdobeReader (*pdf), графические материалы (схемы, чертежи и т.п.) предоставляются в программном продукте AutoCAD (*dwg)), а также заключения о выполнении технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, справки о соответствии реконструированного Объекта и его инженерных систем требованиям технических регламентов и Проектной документации, справки о соответствии технологии реконструкции требованиям технических регламентов и Проектной документации, спецификации, технические паспорта, руководства по эксплуатации на смонтированное оборудование (в том числе мебель, оргтехника, приборы, инвентарь). 
8.1.2. Сдача-приемка Объекта производится по Акту о приемке выполненных Работ. 
Сдача-приемка Объекта проводится путем инспекции и пусковых испытаний сетей и систем инженерно-технического обеспечения, оборудования на Объекте. 
Если сдаче-приемке Объекта должны предшествовать предварительные испытания, сдача-приемка Объекта может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.
8.1.3. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения отступлений от утвержденной Проектной документации и/или условий Договора, направив Подрядчику мотивированный отказ. 

[bookmark: _Hlk91146847]СТАТЬЯ 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 
[bookmark: _Hlk91162494]ВАРИАНТ 1
9.1. Подрядчик обязан до заключения Договора предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по Договору в размере ___________ (_____________) рублей ____ копеек, что составляет 30 (тридцать) % от цены Договора.
		Обеспечение исполнения Договора представляется в виде независимой гарантии, которая соответствует требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, иным законодательством Российской Федерации.  
		Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным частью 31 ст. 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, требованиям установленным Положением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 №1397.  
9.2. Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
9.2.1. информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
		9.2.2. независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;
		9.2.3. независимая гарантия должна содержать:
а) условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;
		б) перечень документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.
		9.3. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Договора, должна быть составлена по утвержденной типовой форме и соответствовать дополнительным требованиям, предусмотренным пп. 3, 4, 6, 7 Положения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 №1397.
		9.4. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.
		9.5. В независимой гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в Договоре.
		9.6. Независимая гарантия должна содержать указание на Договор, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны Договора, название предмета Договора и, по возможности, ссылку на итоговый протокол конкурса в электронной форме как основание заключения Договора. 
		9.7. Срок действия независимой гарантии не может составлять менее 75 (семидесяти пяти) календарных дней с даты окончания срока исполнения основного обязательства, предусмотренного п. 3.2 Договора и извещением о проведении конкурса в электронной форме (документацией о проведении конкурса). 
		9.8. Независимая гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей независимой гарантии.
		9.9. Независимая гарантия не должна содержать условие о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.
		9.10. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по  Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных  дней, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в  Договоре и конкурсной документации.

ВАРИАНТ 2
[bookmark: _Hlk14767159]9.1. Подрядчик обязан до заключения Договора предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по Договору в размере __________ (__________) рублей ____ копеек, НДС не облагается, что составляет 30 (тридцать) % от цены Договора.
9.2. В качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Договору Подрядчик до заключения Договора перечисляет на расчетный счет Заказчика денежные средства в указанном размере. Обеспечение действует до даты окончания срока исполнения основного обязательства, предусмотренного п. 3.2 Договора и извещением о проведении конкурса в электронной форме (документацией о проведении конкурса), плюс не менее чем 75 (семьдесят пять) календарных дней. Если Подрядчик нарушает исполнение своих обязательств, в том числе, уплате неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести в свою пользу удержание из суммы предоставленного обеспечения. 
9.3. При соблюдении Подрядчиком условий Договора, устранении выявленных недостатков работ, сумма обеспечения исполнения обязательств возвращается Подрядчику путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания срока действия обеспечения и получения Заказчиком письменного обращения Подрядчика со счетом на оплату. Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения данного обязательства в случае отсутствия письменного обращения Подрядчика. 

СТАТЬЯ 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
10.1. Гарантии качества Работ распространяются на все составляющее результат Работы, в том числе, конструктивные элементы, материалы, оборудование и Работы, выполненные Подрядчиком по Договору.
10.2. Подрядчик гарантирует:
10.2.1. выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные Договором;
10.2.2. качество выполнения всех Работ, соответствующее требованиям Проектной документации, действующих норм и технических условий, Договора и целям эксплуатации Объекта;
10.2.3. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в гарантийный период;
10.2.4. соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям Договора;
10.2.5. бесперебойное функционирование систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.
10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ (гарантийный период) составляет 60 (шестьдесят) месяцев от даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ. В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, конструкций или иных, входящих в Объект элементов, определенный поставщиками, изготовителями соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок по Объекту в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками, изготовителями.
Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, материалы, оборудование при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Заказчик составляет рекламационный акт, где фиксируются дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения комиссии, состоящей из представителей Заказчика.
Устранение Подрядчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
Срок гарантийного периода на неисправное оборудование и инженерные системы Объекта или на весь Объект в целом, если такие дефекты препятствуют надлежащей эксплуатации, продлевается на срок, исчисляемый от даты обнаружения дефекта до даты его фактического устранения.
Подрядчик обязан устранить любой такой дефект, либо заменить дефектные материалы и оборудование, а также отдельные виды работ новыми, соответствующими условиям Договора. При такой замене гарантийный период возобновляется с момента окончания работ по замене и сдаче их Заказчику.
10.4. Обязательства Подрядчика в течение гарантийного периода включают устранение и исправление дефектов, вызванных применением некачественных материалов и оборудования и некачественным выполнением Работ, но не включают эксплуатацию и обслуживание.
10.5. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта Объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт Объекта, Заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц (либо выполнить гарантийный ремонт своими силами) с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя удержанные денежные средства, а также предоставленное обеспечение исполнения обязательств по Договору.
10.6. Если в течение гарантийного периода будут обнаружены материалы и оборудование, или работы, которые не соответствуют условиям Договора, то все работы по их устранению и замене будут осуществлены Подрядчиком за свой счет.
10.7. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этим расходов, производить замену или ремонт отдельных систем, частей Объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
10.8. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

СТАТЬЯ 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
При обнаружении недостатков, возникших по вине Подрядчика, Подрядчик самостоятельно или по указанию Заказчика обязан незамедлительно и безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, понесенные Заказчиком в связи с выявленными недостатками (дефектами).
В случае невыполнения указаний Заказчика об устранении недостатков (дефектов) Работ, материалов, оборудования, Заказчик вправе поручить выполнение соответствующих работ другой организации (либо выполнить работы своими силами) с отнесением расходов на счет Подрядчика. 
В случае отступления Подрядчиком от требований, установленных Проектной документацией, все необходимые изменения в Проектную документацию, вызванные данным отступлением, вносятся за счет Подрядчика.
11.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Подрядчик уплачивает Заказчику по его письменному требованию неустойки (штрафы, пени), в том числе:
[bookmark: _Hlk107839627]а) в случае утраты Подрядчиком Исполнительной документации и/или переданной ему Заказчиком Проектной документации– штраф в размере 5% от цены Договора;
б) за передачу права требования возврата суммы, удерживаемой Заказчиком в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного периода, без письменного согласия Заказчика - неустойку в размере 1% от цены Договора, при этом Заказчик вправе удержать указанную неустойку из суммы, подлежащей перечислению Подрядчику (новому подрядчику);
в) за нарушение сроков предоставления нового обеспечения исполнения обязательств по Договору, в соответствии с п. 9.10 Договора – пеню в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки; 
г) в случае выявления Заказчиком после заключения Договора факта недействительности, предоставленной Подрядчиком в соответствии со ст. 9 Договора независимой гарантии (предоставление поддельных документов, получение от банка опровержения выдачи независимой гарантии Подрядчику в письменной форме) - штраф в размере 5% от цены Договора.[footnoteRef:5]  [5:  Подпункты включаются в текст договора, если Подрядчиком выбран первый вариант обеспечения исполнения обязательств по Договору.] 

11.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором (за исключением случаев указанных в п. 11.2 Договора и обязательства по соблюдению срока окончания выполнения Работ, предусмотренного п. 3.2 Договора), начисляется пеня за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора.
11.4. За несоблюдение срока окончания выполнения Работ, установленного п. 3.2 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику по его письменному требованию пени в размере 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки.
11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства) и случаев, указанных в п. 11.2 Договора, Заказчик вправе удерживать установленный штраф в размере 0,1% от цены Договора.
11.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате надлежащим образом выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате надлежащим образом выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
11.7. Взыскание неустойки не освобождает виновную Сторону от обязанности устранения допущенных ею нарушений, исполнения обязательств по настоящему Договору и возмещения убытков.
11.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны Договора.
11.9. В случае возмещения Заказчиком третьим лицам убытков, причиненных в результате виновных действий или бездействий Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику понесенные убытки.
11.10. Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств по оплате, предусмотренных Договором, если такая просрочка произошла вследствие действий/бездействий органа Федерального казначейства.
11.11. На основании ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ Стороны пришли к соглашению, что в случае привлечения Заказчика к административной ответственности Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все понесенные, в связи с этим, имущественные потери, в том числе, но не исключительно, сумму равную размеру штрафа, а также всех понесенных, в связи с этим фактом, издержек, в том числе, судебных. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности, Заказчик в регрессном порядке предъявляет претензию Подрядчику, который в течение 5 (пяти) дней с даты выставления требования должен ее удовлетворить. Стороны определили, что основанием для возмещения всех понесенных имущественных потерь Заказчика выступает письменное требование Заказчика с приложением документов, подтверждающих выставление в адрес Заказчика требований о возмещении расходов и привлечения его к административной ответственности.
11.12. На основании ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ Стороны также пришли к соглашению, что в случае совершения Подрядчиком действий, повлекших убытки Заказчика, Подрядчик обязан компенсировать все понесенные, в связи с этим, имущественные потери, а также все понесенные, в связи с этим фактом, издержки и расходы, в том числе, судебные.

СТАТЬЯ 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
(ФОРС-МАЖОР)
12.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
12.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят военные действия, эпидемии, пожары, природные стихийные бедствия, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по Договору.
12.3. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно (не позднее трех рабочих дней) известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
12.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы выполнение обязательств по Договору приостанавливается, штрафные санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
12.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности таких обстоятельств.
12.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) месяцев, Стороны обязуются договориться о целесообразности исполнения Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем направления другой Стороне соответствующего извещения.

СТАТЬЯ 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, АРБИТРАЖ
13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления письменной претензии одной из Сторон. 
13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, установленных Договором, а также - когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.
13.3. В случае невозможности достижения положительного решения спорных вопросов путем переговоров Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Липецкой области.

14. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
14.1. Расторжение Договора допускается:
а) по соглашению Сторон;
б) по основаниям, предусмотренным Договором.
14.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться полностью или частично от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, а Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные изменением или расторжением Договора, в следующих случаях:
а) задержки по вине Подрядчика начала Работ на 30 (тридцать) календарных дней и более;
б) неоднократного (2 и более раза) несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ; 
в) аннулирования (приостановления) свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, других документов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;
г) если по результатам контроля, надзора, приемки Заказчиком выявлено, что недостатки (дефекты) Работ исключают использование Объекта по назначению в соответствии с условиями Договора; 
д) неустранения в срок, установленный Заказчиком, недостатков (дефектов) в Работах; 
е) если Подрядчик без согласования с Заказчиком вносит изменения в состав, объем, методы, технологии выполнения Работ, применяемых материалов и оборудования, предусмотренные Договором; 
ж) если Подрядчик не исполняет указание Заказчика о приостановлении Работ;
з) если Подрядчик не исполняет указание Заказчика заменить поставленные Подрядчиком материалы и оборудование, которые не соответствуют требованиям Договора;
	и) если Подрядчик без согласования с Заказчиком изменил стоимость Работ;
	к) нарушения Подрядчиком срока окончания выполнения Работ, предусмотренного п. 3.2 Договора;
[bookmark: _Hlk35262471]	л) выявления Заказчиком непредоставления, непродления, недействительности предоставленной Подрядчиком независимой гарантии (предоставление поддельных документов, получение от банка опровержения выдачи независимой гарантии Подрядчику в письменной форме)[footnoteRef:6]. [6:  Подпункт включается в текст договора, если Подрядчиком выбран первый вариант обеспечения исполнения обязательств по Договору.] 

14.3. Заказчик вправе в любое время (без указания причин отказа от Договора), до сдачи ему Работ, в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику стоимость Работ, соответствующих Проектной документации и условиям Договора, выполненных Подрядчиком до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
14.4. В случае одностороннего отказа от Договора, Договор считается расторгнутым со дня получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика, если в уведомлении не указана другая более поздняя дата.  
14.5. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон, до подписания соответствующего Соглашения, Стороны урегулируют взаиморасчеты в связи с фактически выполненными объемами Работ, претензиями и иным обстоятельствами с учетом всех платежей Заказчика Подрядчику до даты вступления в силу соглашения о расторжении Договора.
Выплата причитающейся Заказчику и/или Подрядчику суммы должна быть произведена в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня урегулирования вопроса Сторонами, оформленного соответствующим Соглашением, либо в иной срок, предусмотренный Соглашением.
СТАТЬЯ 15. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
15.1. При исполнении Договора допускается изменение существенных условий Договора.
Изменение условий Договора осуществляется путем заключения Заказчиком и Подрядчиком дополнительного соглашения об изменении условий Договора.

СТАТЬЯ 16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
16.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены дополнительными соглашениями и подписаны Сторонами, за исключением случаев, указанных в пп. 14.2. – 14.4. Договора. 
            16.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до завершения Сторонами исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором. 
16.3. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами всех обязательств по нему и завершения расчетов.
16.4. Во всем, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
16.5. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями, уполномоченных на подписание договора лиц обеих Сторон. Электронная подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.
16.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Техническое задание.
Приложение №2 – Смета.
Приложение №3 – Форма счета.
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Приложение №1
к договору № _______________
 				                                                                       от «____» ______________20__г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№
п.п.
	Перечень основных требований
	Содержание

	1. Общие данные

	1.1
	Основания 
для 
реконструкции

	1. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2015 № 697 «Об особой экономической зоне промышленно-производственного типа, созданной на территории Липецкой области».
3. Распоряжение администрации Липецкой области от 15.03.2016 № 112-р об утверждении документации по планировке территории.
4. Приказ ФТС России от 30.04.2015 № 817 «Об утверждении требований к обустройству и оборудованию территории особой экономической зоны и требований к обустройству и оборудованию земельных участков, предоставленным резидентам особой экономической зоны, в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 37.2 Федерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

	1.2
	Источник финансирования 
	Собственные средства.


	1.3
	Сведения об объекте 
	Канализационная насосная станция, входящая в состав объекта: «Внеплощадочные сети канализации с канализационной насосной станцией, кадастровый № 48:02:0000000:7772».

	1.4
	Вид работ
	Реконструкция.

	
2.Строительно-монтажные работы

	2.1
	Описание выполняемых работ объекта закупки
	Реконструкцию канализационной насосной станции, входящей в состав объекта: «Внеплощадочные сети канализации с канализационной насосной станцией, кадастровый № 48:02:0000000:7772» выполнить по следующей рабочей документации, разработанной ООО «АрхСтройПроект» :
1. Генеральный план (проект шифр 2024.175410-ГП).
2. Архитектурно-строительные решения (проект шифр 2024.175410-АС);
3. Наружное электроснабжение (проект шифр 2024.175410-ЭС);
4. Наружные сети канализации (проект шифр 2024.175410-НК);
5. Технические решения (проект шифр 2024.175410-ТР);
6. Сети связи (проект шифр 2024.175410-СС);
7. Проект организации строительства (проект шифр 2024.175410-ПОС);
8. Мероприятия по охране окружающей среды (проект шифр 2024.175410 – ООС);
9. Мероприятия по обеспечения пожарной безопасности (проект шифр 2024.175410 – ПБ);
10. Сметная документация (проект шифр 2024.175410 – СМ);
11. Ведомость объемов работ (проект шифр ВОР).

	2.2.
	Требованиям к работам
	    1) Работы по реконструкции канализационной насосной станции, входящей в состав объекта: «Внеплощадочные сети канализации с канализационной насосной станцией, кадастровый № 48:02:0000000:7772»  должны быть выполнены согласно рабочей документации ООО «АрхСтройПроект», ведомостей объемов работ (являющихся приложением к расчёту начальной максимальной цены договора), данного технического задания, а также в соответствии с условиями договора.
    2) До начала производства работ подрядчик обязан назначить ответственное лицо за производством работ на строительной площадке и ответственное лицо, обеспечивающее строительный контроль на строительной площадке. Указанное назначение должно быть оформлено доверенностью, приказом, распоряжением и т.п.
    3) При выполнении работ необходимо получить «наряд-допуск» и пройти инструктаж по охране труда и промышленной безопасности.
    4) Работы на объекте вести согласно требований «Регламента допуска и организации работ подрядных организаций на объекты АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» для выполнения строительных, ремонтных, монтажных и эксплуатационных работ», размещенного на сайте Заказчика по адресу: https://sezlipetsk.ru/about/management-company/documents/.

	2.3
	Требования к приёмке работ
	1) Подрядчик гарантирует Заказчику, что выполненные работы отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам, указанным в данном техническом задании. 
2) Подрядчик обязуется устранять недостатки, возникшие в процессе выполнения работ до момента сдачи работ. Расходы, связанные с устранением недостатков работ, несет Подрядчик.

	2.4
	Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания
	[bookmark: _Hlk143852324]Гарантийный срок на результат работ устанавливается сроком на 5 (пять) лет со дня приемки заказчиком результата работ.

	2.5
	Требование к исполнительной документации
	1) Исполнительная документация должна быть выполнена в печатном виде на русском языке в 3 экз.
2) Исполнительная документация должна быть выполнена в соответствии с приказом Минстроя России от 16 мая 2023 г. N 344/пр.







	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
	________________________

	____________________
	________________________




















































Приложение №2
к договору № _______________
 				                                                                       от «____» ______________20__г.

Смета[footnoteRef:7] [7:  Заполняется на этапе заключения Договора с победителем конкурентной закупки.] 














	[bookmark: _Hlk198037483]Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
	________________________

	____________________
	________________________
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Приложение №3 
к договору № ________________
 				                                                                       от «____» ______________20__ г.

	






	Форма счета
	


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	БИК
	
	 

	 
	
	Сч. №
	
	 

	 
	Банк получателя
	
	
	 

	 
	ИНН
	
	КПП  
	
	Сч. №
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	Получатель
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Счет на оплату № ______  от _________.
	 

	 
	
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Поставщик:
	ИНН________, КПП ______, Наименование организации получателя________ , адрес организации ________, телефон  организации __________, факс организации___________
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Покупатель:
	ИНН________, КПП ______, Наименование организации получателя________ , адрес организации ________, телефон  организации __________, факс организации___________ 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


                     
	№
	Наименование
	Сумма

	1
	За выполненные работы по договору №_________ от ___________, на основании Справки о стоимости выполненных работ и затрат 
(по форме № КС-3) №____ от _______.
	

	2
	Удержание аванса согласно п. ____ договора №_________ от ___________ 
	

	3
	Удержание в качестве обеспечения исполнения обязательств гарантийного периода согласно п. ___ договора №_________ от ___________
	

	                                                                                                                                                                      Итого:
    Кроме того НДС:[footnoteRef:8]                                                                                 [8:  Указывается, если Подрядчик не освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС.] 

       Всего к оплате:   
                                                                       
	
	

	 
	Всего наименований пунктов ___,  на сумму ________________ руб.
 
	 

	 
	Сумма прописью
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 Руководитель                                                Главный 
 организации    ___________ /_______/        бухгалтер   _____________ /__________/
                                 (подпись)         (ФИО)                                      (подпись)             (ФИО)

_____________________________________________________________________________________________
	
	


СОГЛАСОВАНО:
	[bookmark: _Hlk32485092]Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
	___________________

	_____________________
	___________________
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