


в. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Согласовано		



№ кол.	X	Y
ДК-1	419722,497	1262711,455
ДК-2	419855,088	1262662,957
К2-1	419717,593	1262698,184
К2-2	419787,932	1262672,156
ДК-3	419906,713	1262616,69
К2-3	419850,000	1262649,188
К2-4	419918,218	1262636,905
ДК-4	419978,833	1262615,348
К2-5	419976,520	1262610,090
ДК-5	420030,473	1262594,552
К2-6	420027,903	1262588,740
ДК-6*	420097,644	1262575,408
ДК-6	420086,176	1262558,010
К2-7	420082,678	1262552,703
ДК-7*	420147,219	1262536,117
ДК-7	420131,260	1262518,227
К2-8	420118,279	1262503,676
ДК-8	420178,244	1262475,748
ДК-9	420195,581	1262495,216
ДК-10	420215,269	1262498,706
ДК-10*	420214,386	1262499,512
ПУ-1	420201,485	1262454,066
ПУ-2	420220,468	1262475,446
К2-9	420174,365	1262453,882
К2-11	420265,099	1262373,326
ДК-11	420277,295	1262387,376
ДК-12	420295,461	1262408,306
ДК-13	420331,565	1262343,358
ДК-14	420344,174	1262357,847
ДК-15	420381,147	1262294,309
К2-12	420325,726	1262336,650
К2-13	420377,997	1262290,686
К2-14	420425,680	1262257,521
К2-15	420185,423	1262466,278
К2-16	420206,499	1262489,903
м.1	420209,312	1262462,891
м.2	420212,637	1262466,624

						13013-1.2-ДК				
						Первый этап строительства особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Липецк", расположенной в Елецком районе Липецкой области (подэтап 1.2)				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Сети дождевой канализации		Страница	Лист	Листов
Разработал	Терзурева			08.17	План сетей дождевой канализации вдоль дороги между ПК2+45,3 автодороги N4 и ПК2+45,3 автодороги N6	Р		4		
Проверил	Щегрина			08.17						
Гл. спец.	Щегрина			08.17						
Нач. орг.	Ивашова			08.17						
Нормоконтр.	Щегрина			08.17						
ГИП	Чернецова			08.17		АО "ЛИПЕЦКГРАЖДАНПРОЕКТ"				